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| | D[PARTIMENT@ TECNICO 16
Accordo quadro per gli interventi di smaltlmentu su retl reﬂue
e rifiuti solidi prodotti dagli impianti di smaltimento S.O.
Sanremo, S.O. Imperia dell’Azienda U.S.L. n° 1 Imperiese

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Definizione tecnica ed economica dell’'opera

1-0GGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Amministrazione intende concludere un accordo quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.50/2016,
con un unico operatore, per Interventi di smaltimento su reti reflue e rifiuti solidi prodotti dagli
impianti dello 5.0. di Sanremo, 5.0. di Imperia, dell’ASL'1 Imperiese - Anni 2017-2018.
Gli interventi del presente Accordo Quadro sono finalizzati a:
¢ Interventi su reti di smaltimento acque reflue dell' ASL 1 imperiese. per interventi di
disostruzione, svuotamento, ispezione di condutture, pozzetti, fosse biologiche e similari nei
vari Presidi di questa ASL n® 1 Imperiese, da effettuarsi nell’arco del biennio 2017-2018
come descritto nell’elenco prezzi in calce al presente capitolato.
 Servizio di fornitura, stoccaggio. prelievo, movimentazione di contenitori, pulizia e
disinfezione del locale grigliatori, trasporto e smaltimento rifiuti che devono essere raccolti
e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, derivanti da linee di
smaltimento e prodotti dagli impianti di seguito riportati:
» SANREMO, Via Borea, 56
« IMPERIA, Via 8. Agata 57

2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La data di stipula dell'Accordo Quadro con l|'operatore economico aggiudicatario
della procedura di gara sancira la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro,
che avra come scadenza temporale massima il 31 dicembre 2018, fino e non oltre alla
concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo. L'amministrazione si riserva la
facolta, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. 50/2016, di avviare l'esecuzione del contratto in via di
urgenza; in tal caso la durata dell'Accordo Quadro decorrera dall'avvio della esecuzione
d'urgenza del contratto. L'Accordo potra concludersi anticipatamente, rispetto alla durata
stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilita economica.

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante puo
aggiudicare il singolo contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potra procedere
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DIPARTIMENTO TECNICO
alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente
alla stipula dell'Accordo stesso.

La stazione appaltante si riserva altresi la facolta, alla scadenza del contratto, anche in caso
di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo
massimo di due mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui 'Aggiudicatario & tenuto ad
assoggettarsi, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, I'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte
le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e
rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai
documenti contrattuali dei quali 1'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta
conoscenza.

Pertanto |'Aggiudicatario dovra attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di
approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione, per
mantenere efficienti ed in sicurezza le aree verdi. L'Aggiudicatario & obbligato a conformarsi,
strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a
suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

3 -AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro per l'esecuzione degli interventi, ammonta a €
120.000,00 oltre IVA di legge rappresenta un tetto massimo di spesa, e che 1'Amministrazione
non ¢ obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Precisato che la puntuale definizione delle quantita delle singole prestazioni avverra attraverso
i contratti attuativi dell'accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell'incidenza
presunta dei vari servizi rispetto al totale dell'appalto si riporta la seguente tabella.

SPURGHI, PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE ‘ - IMPORTOE
Lavori a misura (al netto degli oneri di sicurezza) | - 117.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ‘ i ___3.000,00
Totale generale S I 120.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE 120.000,00
IVA 22% 26.400,00
Totale somme a disposizione 146.400,00

La ditta appaltatrice maturera diritto alla liquidazione solo ed esclusivamente in rapporto alle
lavorazioni effettivamente svolte, null'altro pretendendo a qualsiasi titolo.
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4 - NORMATIVA APPLICABILE

L'Accordo Quadro & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella
normativa vigente all'atto di stipula dell'accordo medesimo, o che nel corso dell'accordo
dovessero entrare in vigore.
L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ¢ regolato:
e dal Capitolato Generale per I'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145
del 19 aprile 2000 ss. mm.;

e dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (di seguito anche "Codice");

e per le parti non abrogate e fino al termine di validita delle stesse, dal D.P.R. 207/2010;

e dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo
regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 45/R del 7.8.2008;

e dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia;

e dal D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'sconomia";

E' regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni
vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che I'Appaltatore, con la firma
del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

5 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Il servizio di cui trattasi é quantificabile, per il periodo contrattuale, in circa 3.000 kg di materiale
prodotto; (i quantitativi di seguito riportati vanno intesi come semplicemente indicativi e non
vincolanti per la stazione appaltante; potranno variare in piit o in meno senza che la dilta
aggiudicataria possa vantare compensazioni economiche):

Lo smaltimento finale dei residui oggetto del presente affidamento dovra avvenire presso le
discariche autorizzate.

Il servizio dovra essere svolto secondo le modalita di seguito riportate ed in ottemperanza all’art.
230 comma 5 del D Lgs 152/2006 , avente per tipologia di rifiuto i seguenti:

1. codice C.E.R. 18 01 03 rifiuti (grigliato) che devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.

2. codici 20.03.304 fanghi da fosse settiche.

3. 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature.

la ditta aggiudicataria del servizio in oggetto dovra garantire la fornitura e la sostituzione dei
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contenitori in plastica del vaglio in ognuno dei tre impianti di depurazione con una frequenza di non
meno di una volta a settimana e/o a quantita realmente prodotta e da smaltire. Una volta sostituiti,
i contenitori dovranno essere chiusi con gli appositi coperchi a pressione e stoccati,

Una volta al mese tutti i recipienti accantonati dovranno essere caricati su idoneo mezzo di
trasporto e conferiti alla discarica autorizzata per il successivo smaltimento a norma di legge.

Il trasporto dovra avvenire nel rispetto degli orari di accesso agli impianti; ¢ comunque onere della
ditta aggiudicataria informarsi e rispettare gli orari, le procedure e le modalita per I’accesso alla
discarica.

E a totale carico della ditta aggiudicataria la fornitura e la preparazione della documentazione che
dovra accompagnare i rifiuti di cui trattasi.

Ogni trasporto dovra obbligatoriamente essere corredato del formulario di trasporto rifiuto,
composto da 4 copie auto ricalcanti, che dovranno essere gestite come segue:

Copia 1): compilata in ogni sua parte, compreso il peso presunto, qualora non sia disponibile una
pesa presso gli impianti di depurazione produttori dei rifiuti di cui trattasi, barrando in questo caso
la voce “da verificarsi a destino”, targa dell’automezzo ed eventualmente del rimorchio, nome e
cognome del conducente, firma leggibile del conducente, data e ora di inizio del trasporto; questa
copia dovra essere consegnata al personale dell’ASL 1 Imperiese, prima che il mezzo esca dai
cancelli dell’impianto in questione;

Copia 2): completa in tutte le sue parti (come la copia 1) sara trattenuta dall’autista della ditta
aggiudicataria del servizio;

Copia 3): compilata in tutte le sue parti (come le precedenti) piti il quadro relativo a quantita
accettata (determinata per pesata presso il sito di destinazione), data e ora di arrivo, timbro e firma
(leggibile) del destinatario;

Copia 4): compilata in tutte le sue parti (come le precedenti) dovra essere restituita al detentore
entro ¢ non oltre 2 giorni lavorativi dal termine del trasporto (almeno in forma provvisoria via fax o
mail (da definire) al Dipartimento Tecnico ASL 1 Imperiese.

In caso di errata compilazione, il formulario dovra essere annullato, barrandolo totalmente con una
riga e scrivendo a chiare lettere “ANNULLATO™; dovra essere riportato in sede del Dipartimento
Tecnico ASL 1 Imperiese, che ne curera I’archiviazione; & tassativamente proibita la distruzione dei
formulari compilati erroneamente ed annullati.

I materiali residui degli impianti di depurazione oggetto del presente appalto verranno quantificati
tramite pesata presso la discarica, in cui verra conferito il rifiuto di cui trattasi.

6 - ELENCO PREZZ]

U.Misura | prezzo
unitario
Izl Pulizia, lavaggio e
disincrostazione di condotta ora € 80,00
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 DIPARTIMENTO TECNICO

fognaria, mediante uso di getto

d'acqua ad alta pressione a
mezzo autobotte combinata
(canal-jet). Nella pulizia e
lavaggio della condotta
fognaria  sono  comprese:
segnaletica secondo il nuovo
codice della strada, necessaria
per garantire la sicurezza del
traffico stradale; apertura dei
due chiusini; pulizia idraulica e
meccanica del tratto  di
canalizzazioni (canal-jet); lance
ed iniettori automatici di
diverso tipo; aspirazione dei
materiali con autobotte; pulizia
e disinfezione dei due pozzi di
ispezione; chiusura dei due
pozzetti. Sono altresi comprese
tutte le operazioni inerenti
all'intervento, all'utilizzo delle
attrezzature necessarie, alla
manodopera occorrente.
Verranno  conteggiate le
effettive  ore  sul  luogo
dell’intervento.

L’onere di trasferimento
(andata e ritorno automezzo) ¢
a carico dell’appaltatore

1.2 Pulizia, lavaggio, spurgo di
caditoie con estrazione dei
materiali  sedimentati  nel
pozzetto compresi lo
smaltimento presso apposita
discarica; la  pulizia e
disostruzione del tratto di
condotta collegata alla
fognatura con l'uso di lama
metallica e getto d'acqua
pressione; per la pulizia e
disostruzione delle caditoie ora| 80,00
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DIPARTIMENTO TECNICO

stradali per la raccolta delle
acque sono comprese le
seguenti operazioni:
segnaletica secondo il nuovo
codice della strada necessaria
per garantire il traffico stradale;
apertura della griglia con l'aiuto
di piccone o barramina;
rimozione di rifiuti voluminosi;
aspirazione  dei  materiali
decantati ed aggiunta di acque
in pressione (canal-jet +
aspiratrice); pulizia e
disostruzione della tubazione di
collegamento alla fognatura
anche con wuso di lama
metallica e¢ getto d'acqua ad
alta pressione (canal-jet +
operatori); smaltimento dei
materiali estratti presso un sito
autorizzato; sistemazione delle
griglie; pulizia del sito.sono
comprese tutte le attrezzature
necessaric per le operazioni
inerenti a detti interventi.
Verranno  conteggiate le
effettive  ore sul  luogo
dell’intervento. L'onere di
trasferimento (andata e ritorno
automezzo) €& a  carico
dell’appaltatore

1.3 Disotturazione, spurgo, e
pulizia dei materiali solidi di
condotte fognarie mediante
l'uso di getto d'acqua ad alta
pressione con l'utilizzo di
autobotte combinato (canal-jet)
comprendente: la segnaletica
secondo il nuovo codice della
strada necessaria per garantire ora € 80,00
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la sicurezza del traffico
stradale; apertura dei due
chiusini; pulizia idraulica e
meccanica  del tratto  di
canalizzazioni (canal-jet); lance
ed iniettori automatici di
diverso tipo; aspirazione dei
materiali solidi con autobotte o
intervento manuale; pulizia e
disinfezione dei due pozzi di
ispezione; chiusura dei due
chiusini. Sono altresi comprese
tutte le operazioni inerenti
all'utilizzo delle attrezzature
necessarie, alla manodopera
occorrente,
all'approvvigionamento
dell'acqua ed allo smaltimento
dei materiali estratti in un sito
autorizzato. Verranno
conteggiate le effettive ore sul
luogo dell’intervento.

L’onere di trasferimento
(andata e ritorno automezzo) ¢
a carico dell’appaltatore.

2 Videospezione di tubazioni
verticali ed orizzontali,
condotte stradali, sotterranee
per mezzo di telecamere con
avanzamento meccanico,
motorizzato per tubazioni con
diametro da 5 a 100 cm.

L'onere  di  trasferimento
(andata e ritorno automezzo) &
a carico dell’appaltatore. ora

€ 123,50

3 Svuotamento e pulizia di pozzi
neri, fosse biologiche e imhoff
per la raccolta e smaltimento
delle acque di scarico e la
disostruzione dei condotti di
scarico e i sifoni comprendente me

€ 165,00
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le seguenti operazioni:
segnaletica secondo il nuovo
codice della strada necessaria
per garantire il traffico stradale;
apertura dei chiusini o tappi di
chiusura dei sifoni:aspirazione
dei materiali decantati ed
aggiunta di acqua in pressione
(canal-jet + aspiratrice); pulizia
e disotturazione delle tubazioni
di scarico ed 1 sifoni; lance ed
iniettori automatici di vario
tipo; tratti di tubazione per
aspirazione dei liquami dalla
fossa da svuotare; pulizia dei
siti; approvvigionamento
dell'acqua necessaria alle
operazioni; trasporto e
smaltimento dei liquami in un
sito autorizzato. L'onere di
trasferimento (andata e ritorno
automezzo) ¢ a carico
dell’appaltatore.

4.1 Svuotamento di pozzi, canali,
camere e sifoni sino ad una
profondita fino a 15 mt. non
contenenti residui di
idrocarburi

L'onere di  trasferimento
(andata e ritorno automezzo) &
a carico dell’appaltatore. me

€750

42 Svuotamento di pozzi, canali,
camere ¢ sifoni sino ad una
profondita fino a 15 mt
contenenti residui di
idrocarburi 0 similari.
Compreso il carico, il trasporto
e lo smaltimento in idoneo sito.
L’onere  di trasferimento
(andata e ritorno automezzo) ¢
a carico dell’appaltatore. mc

€41.,50
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5 Rimozione di solidi e liquidi su
pavimentazioni e simili

mediante mezzo leggero ad

aspirazione meccanica ora € 21,00
6 Diritto di chiamata per ogni
tipologia di intervento cad € 31,00

Servizio di stoccaggio e smaltimento. Pulizia e disinfezione dei locali

grigliatori degli impianti dei tre presidi Aziendali:

Operaio qualificato ore totali 408.00 €/ora €31.83
Noleggio di piccolo autocarro della portata fino a 1000 Keg.

ore totali 408,00 €/ora € 43,90
Smaltimento rifiuti: Kg totali 2500 €/kg €0,24

Tutte le opere eventuali, escluse dall'elenco prezzi di cui sopra, saranno compensate applicando i
prezzi desunti dal Prezziario Opere Edili e Impiantistiche — Regione Liguria — Anno 2016;

Per voci non presenti si fara riferimento al successivo art. 42 (determinazione di nuovi prezzi)
L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non & oggetto dell'offerta ai sensi dell'articolo
26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Gli oneri per la
sicurezza, il cui importo ¢ stato calcolato pari a Euro 3.000,00 per l'esecuzione degli
interventi.

7 - MODALITA DI VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le lavorazioni di cui al presente appalto, in quanto non determinabili a priori sono disposte con
ordine di servizio, atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del
direttore dei lavori all’appaltatore.

Le opere previste saranno valutate a misura e in economia e si compongono delle lavorazioni
indicate nel contratto.

Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Detti prezzi, ove non espressamente specificato nel prezzario, comprendono:

e per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna
eccettuata, per darli pronti all'impiego a pi¢ d'opera in qualsiasi punto di lavoro;

s per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere,
nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio,
ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

s per i noli. ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso,
accessori, ecc., tutto come sopra:

s per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tulte le
forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di
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cantiere, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che 1'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.

| prezzi medesimi, per i lavori a misura, o in economia, diminuiti nella loro integrita del ribasso
offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati
dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed
invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

7.1 -Valutazione a misura

La misurazione e la valutazione degli eventuali interventi non espressamente individuati nel
suddetto elenco prezzi di cui all'art.6, da eseguire all'interno dei Contratti specifici stipulati
all'interno dell'Accordo Quadro, sono da intendersi a misura e saranno effettuate in base alle
specificazioni date nelle norme del presente Schema di Accordo Quadro e dall'enunciazioe delle
singole voci del Prezzario Opere Edili e Impiantistiche — Regione Liguria — Anno 2016.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi di manutenzione a misura s'intende
sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e documenti allegati.

La contabilizzazione degli interventi di manutenzione sara effettuata applicando alle quantita
eseguite 1 prezzi unitari netti risultanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'Aggiudicatario
sui prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari allegato, della documentazione a base di gara.

In mancanza di specificazioni, saranno utilizzate per la valutazione degli interventi di
manutenzione le dimensioni geometriche degli interventi eseguiti rilevate in loco, senza che
I'Aggiudicatario possa far wvalere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Le  misurazioni  saranno  effettuate in  contraddittorio tra il  rappresentante
dell'Aggiudicatario e il referente incaricato: sulla base di tali misurazioni, il referente incaricato
effettuera la contabilizzazione degli interventi eseguiti.

7.2 -Valutazione in economia

Per quanto attiene I'impiego della mano d'opera in economia il ribasso offerto in sede di gara sara
applicato soltanto alle spese generali (15%) ed utili dell'Impresa (10%) per una percentuale
complessiva del 26,5%.

8 - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Potranno inoltre essere escluse dall’Appalto le opere relative agli allacciamenti ai pubblici servizi
(acqua, gas, energia elettrica, ecc.), che I’ Amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte ad
altre ditte senza che I’ Appaltatore possa fare eccezione o richiedere compenso alcuno.

Circa le opere escluse dall’Appalto, si precisa che I’Appaltatore dovra fornire, qualora richiesto
dall’ Amministrazione, la mano d’opera, i materiali ed i mezzi d’opera per la realizzazione di tutte le
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opere clettriche di supporto allt: pI edette Dpc:rc secondo le istruzioni fornite in mcrlto dal referente
incaricato.

L’Impresa aggiudicataria dovra inoltre consentire 1’accesso al cantiere e 1’uso dei ponti di fabbrica
al personale autorizzato dal referente incaricato del presente Appalto senza richiedere alcun
compenso speciale.

9 - ORDINATIVI DI LAVORO - PENALITA’ PER RITARDI

Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti, entro due ore dalla chiamata in tutto ’arco delle 24
ore ed in ogni giorno della settimana.

La ditta aggiudicataria dovra fornire i numeri di telefono, fax e I'eventuale e-mail cui indirizzare la
richiesta di intervento.

L’intervento dovra essere eseguito nei modi meno invasivi possibili. A fine intervento dovranno
essere eseguite le operazioni primarie di pulizia.

Sono comprese nell'appalto la mano d'opera. le somministrazioni, le prestazioni e¢ le forniture
necessarie per I'esecuzione a regola d'arte dei lavori in oggetto secondo le forme, le dimensioni, le
caratteristiche illustrate dagli elaborati t referente incaricato ecnici , secondo le disposizioni
impartite dal referente incaricato e secondo le norme contemplate in questo capitolato speciale.
L'Amministrazione comunichera all'mpresa, con ordine scritto e/o via mail “ordine di lavoro™ o in
casi urgenti verbalmente, tramite il referente incaricato ogni necessita di esecuzione di opere ¢
forniture; nella comunicazione verranno indicati la data di inizio lavori e un congruo termine entro
il quale le prestazioni dovranno essere ultimate; entro il giorno successivo alla data di effettiva
ultimazione dei lavori in argomento, I'Impresa Appaltatrice ne dovra dare comunicazione scritta ¢/o
via mail al referente incaricato. La non comunicazione scritta dell’avvenuta ultimazione della
lavorazione di ogni singolo “ordine di lavoro™ equivale alla non ultimata lavorazione con
conseguente applicazione della penale prevista per scadenza dei termini sotto descritti.

Trascorso, senza giustificato motivo, il termine fissato per l'ultimazione di ogni singolo intervento,
il referente incaricato applichera una penale di € 100.00 per ogni giorno di ritardo rispetto al
termine fissato, la penale verra applicata anche per i giorni tra il termine lavori previsto nell’
*ordine di lavoro™ e la comunicazione a tale riguardo pervenuta al referente incaricato. Detta penale
verra trattenuta senza altre formalita sulle somme dovute alla ditta per lavori eseguiti.

L'importo delle penali complessivamente applicate non potra comunque eccedere il 10% del valore
complessivo del contratto.

Superato tale limite questa Azienda é autorizzata alla attivazione delle procedure di risoluzione del
contratto per inadempimento, cosi come previsto all'art.28.

10 - REQUISITI MINIMI E SPECIALI RICHIESTIALL'APPALTATORE

1. Perilavori I’Appaltatore dovra garantire la presenza, durante il normale orario di
lavoro, di almeno 1 operaio specializzato.

2. L’Appaltatore dovra essere in grado di svolgere con i propri operai le opere murarie e
similari strettamente connesse con le lavorazioni.

3. L’Appaltatore dovra possedere tutta |’attrezzatura per eseguire le lavorazioni comprese
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nell*appalto.

4. L’ Appaltatore dovra avere a disposizione un tecnico di riferimento da designare quale
referente nei confronti dell’ Azienda in possesso di numero di telefono fisso, di numero
di telefono cellulare, di numero fax e di e-mail sia nella fase di installazione, sia nella
fase di collaudo, sia nel periodo di durata della garanzia.

5. L'Appaltatore dovra possedere una struttura in grado di fornire la Documentazione
tecnico-amministrativa richiesta dal presente capitolato e comunque da leggi ¢
normative vigenti.

6. L’Appaltatore dovra essere dotata almeno dei seguenti apprestamenti per
I"esecuzione lavorazioni:

- Autospurgo avente allestimento minimo: cisterna inox, capacita fanghi di 1i 7100 ca, naspo
di aspirazione, pompa del vuoto da 45.000 1t/1°, pompa alta pressione 2131t/190 bar,
serbatoio acqua pulita 3400 It circa, naspo laterale idraulico, radiocomando.

- Attrezzatura per video ispezione di tubazioni verticali ed orizzontali, condotte stradali,
sotterranee per mezzo di telecamere con avanzamento meccanico, motorizzato per tubazioni
con diametro da 5 a 100 ecm

Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016, si richiedono i seguenti requisiti speciali:

- Almeno una referenza bancaria, solo in caso di aggiudicazione.
- Fatturato minimo annuo € 80.000,00 oltre IVA di legge.

Oneri e obblighi

11 - OBBLIGHI GENERALI

Oltre a quanto specificato nello schema di contratto, sono in capo all’appaltatore gli oneri ed
obblighi specificati nei successivi articoli.

Si richiama altresi quanto dettato dai seguenti articoli del Capitolato Generale d’ Appalto:

» art. 2, Domicilio dell’appaltatore

« art. 4, Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

« art. 5, Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’appaltatore (comma 2 e 3)

= art. 6, Disciplina e buon ordine dei cantieri

12 - OBBLIGHI SPECIALI ORGANIZZATIVI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario e tenuto a possedere o attivare una dipendenza della sede in provincia di Imperia,
provvista di numero telefonico e fax attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a cui inviare ordinativi
urgenti dei singoli appalti.

Disporre di tutte le attrezzature utili alla gestione degli interventi oggetto dell'affidamento.

Attivare la presenza costante di personale con capacita professionali e diligenza adatte a garantire il
rispetto degli accordi contrattuali. E' richiesto un numero minimo di due unita per affidamenti
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mfermrl a € 100.000,00 e di n® 3 unita per affidamenti da € 100.000,00 a E 150 000 00.

Di tale personale dovra essere comunicato il nominativo preventivamente alla sottoscrizione del
contratto, pena decadenza dell'accordo quadro, ed in caso di variazioni dovra essere data immediata
comunicazione a questa Amministrazione.

Tutto il personale presente in cantiere dovrd essere dotato costantemente di idoneo cartellino di
riconoscimento.

12 - REDAZIONE PREVENTIVI

L'appaltatore si impegna unilateralmente ¢ per tutta la durata dell'accordo a redigere la preventivazione
degli interventi relativi ai singoli contratti applicativi, se ¢io0 richiesto dal referente incaricato .
L'amministrazione a suo insindacabile giudizio, potra rifiutare il preventivo, e richiedere una nuova
valutazione con il supporto del referente incaricato o redigere direttamente un computo idoneo.

13 - SUBAPPALTO

Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalita specificate
nel bando di gara, nonché di quanto prescritto dall’art.105 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i..

[’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetio attivitd -ovunque espletate- che
richiedano l'impiego di manodopera (forniture con posa in opera, noli a caldo) se I'importo relativo
superi:

a) singolarmente, il 2% dell'importo dei lavori di appalto;

b) € 100.000 con incidenza della manodopera e del personale superiore al 50% dell'importo del
contratto di subappalto.

E vietato subappaltare 1 lavori per una quota superiore al 30%.

14 - DISTACCO LAVORATORI

Consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro di una determinata ditta,
per soddisfare un proprio interesse, pone lemporaneamente uno o piu lavoratori a disposizione di
altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivitd lavorativa.

Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore e, in
termini generali, non & subordinato all’indicazione di specifiche ragioni o al consenso del lavoratore
distaccato.

Il distacco deve possedere i requisiti di legittimita ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 276/2003, cosi come
precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro del 15 gennaio 2004 n. 3 e da ultimo con la
risposta a Interpello 1/2011 .

In assenza di tali requisiti di legittimita, il lavoratore interessato puo fare ricorso in giudizio per la
costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, cioé il
datore di lavoro presso cui ¢ stato distaccato.

Inoltre il datore di lavoro distaccante deve comunicare il distacco del lavoratore con sistema delle
comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego provinciale, (compilando un unico modello in
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formato elettronico tramite i servizi informatici regionali o del Ministero del lavoro e delle Dolltlche
sociali).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inoltra le comunicazioni all’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro
(INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura.

I1 Ministero del lavoro precisa che nelle ipotesi di distacco di manodopera in appalti pubblici non ¢
necessario attivare nemmeno il regime autorizzatorio previsto per il subappalto poiché’ il
distaccato ¢ inserito, anche gerarchicamente, nella struttura dell'impresa appaltatrice.

Resta ferma - precisa infine il Ministero - la necessita di verificare la genuinita del distacco.

Pertanto l'appaltatore prima dell'utilizzo del lavoratore distaccato dovrd darne comunicazione all'ente
appaltante allegando copia del * modello in formato elettronico™ cosi come compilato e trasmesso al
Ministero del Lavoro.

15 - TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITA CONTRIBUTIVA E SICUREZZA

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi che intervengono
nell'esecuzione dell'opera devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali
e di zona, delle leggi e del regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Oltre che sulle somme dovute all'appaltatore per i lavori, I'Amministrazione ha diritto di valersi
della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere. (art. 103 D. lgs. 50/2016).

16 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

Dopo la stipula del contratto, il RUP acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva
in corso di validita:

= per il pagamento degli stati avanzamento lavori

= per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale

» ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto

Ad ogni SAL viene operata una ritenuta dello 0,50% che pud essere svincolata soltanto in sede di
liquidazione finale, del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva. (art. 30 D. Lgs. 50/2016).

17 - INADEMPIENZE RETRIBUTIVE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile
unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso |’affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga
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anche in corso d’ opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detlaeudo il relativo 1mporm
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 (art. 30 comma 6
D. Lgs 50/2016).

18 - SICUREZZA E SALUTE

I lavori oggetto del presente capitolato sono regolati, per quanto riguarda la sicurezza, |'igiene e la
salute dei lavoratori, ed in generale per la gestione del cantiere, dal D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e
successive modificazioni e integrazioni.

L’impresa appaltatrice e, tramite suo, le imprese subappaltatrici, dovranno fornire immediatamente alla
stazione appaltante i seguenti documenti:

» una dichiarazione recante |’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all'INAIL e alle casse edili;

* I'indicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

La designazione del coordinatore per I’esecuzione dei lavori non esonera |'appaltatore dall’obbligo di
osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81/2008.

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I"appaltatore sara
tenuto agli adempimenti previsti dal D. Lgs 50/2016 con oneri a proprio carico.

Sara cura dell’appaltatore richiamare i lavoratori autonomi, ove presenti, che operano nel cantiere
affinché, fermi restando gli obblighi derivanti dall’'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, e 'obbligo di adeguarsi alle indicazioni riportate nei Piani di Sicurezza, si
adeguino alle indicazioni fornite dal coordinatore per I’esecuzione ai fini della sicurezza.

Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, si sottolinea che gravi e ripetute violazioni del
piano per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’impresa appaltatrice o di eventuali
subappaltatori debitamente autorizzati ad operare in cantiere, costituiscono causa di sospensione dei
lavori o delle singole lavorazioni pericolose, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, risoluzione del contratto.

Con riferimento alle categorie di lavoro previste per l'esecuzione delle opere, in considerazione
dell'entita, della tipologia e della durata delle lavorazioni previste, |'impresa dovra procedere
all’esecuzione dei lavori dopo aver acquisito, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
tutte le informazioni indispensabili alla prevenzione e protezione dei lavoratori eventualmente presenti
negli edifici sede delle opere in affido, ottemperando alle modalita previste dai Piani di Sicurezza.
Tassativamente & prescritta I'osservanza dell'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento da parte
del personale operante sul cantiere.

19 - ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi di seguito riportati, che sono da considerarsi compresi
nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto. Per essi non spettera quindi all'Appaltatore altro
compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti oltre il quinto
d'obbligo.

L’ Appaltatore dovrd nominare un Direttore Tecnico di Cantiere, nomina che dovra essere comunicata
prima dell’inizio dei lavori al referente incaricato . Il nominato dovra essere delegato per
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I"espletamento di tutte le procedure connesse all’esecuzione dei lavori. L’appaltatore dovra provvedere
inoltre alla nomina del Responsabile Operativo della Sicurezza in Cantiere.

20 - ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

a) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale del cantiere, ivi
inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dalla committente, la
recinzione dello stesso, solida e¢ decorosa , la pulizia del cantiere e dei percorsi di accesso e
movimentazione, anche nel caso d'interazione con altre ditte.

b) il compenso per il direttore tecnico del cantiere;

Sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso.

21 - ONERI di SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELL’AMMINISTRAZIONE

a) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi
richiesti dalla direzione dei lavori di tutti i materiali ¢ manufatti approvvigionati da altre ditte per conto
dell' Amministrazione e non compresi nel presente appalto;

b) I’esecuzione di modelli e campioni di lavorazioni che la direzione lavori richiedera;

¢) il prelievo di campioni, le prove ed analisi ritenute necessarie dalla direzione lavori per stabilire
I’idoneita dei materiali o dei componenti, escluse quelle obbligatorie per norma di legge:

d) I'esecuzione di fotografie digitali delle opere in corso di costruzione, al momento dello stato
d'avanzamento e nei momenti pil salienti a giudizio del direttore dei lavori;

e) la concessione dell'uso anticipato di parti dell'opera, se richiesto dalla direzione lavori, senza
compenso aleuno. Sara solo facoltd dell'appaltatore richiedere che sia redatto il regolare verbale di
constatazione delle opere, per stabilire lo stato di fatto e sollevarlo da possibili responsabilita in caso di
danneggiamenti che potessero derivare dall’uso delle opere consegnate.

22 - ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del
materiale approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di
altri soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia
particolare giurata (art. 22 Legge 646/1982): la sorveglianza sard obbligatoria e a carico dell'appaltatore
anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti ¢ cause non dipendenti
dall'’Amministrazione.

In particolare, oltre a quanto gia indicato, l'impresa dovra provvedere alla esecuzione dei lavori con
personale tecnico idoneo e di provata capacita ed esperienza ¢ numericamente adeguato alle necessita.

I Direttore dei Lavori, ricorrendone i motivi, ha il diritto di esigere quanto previsto dall'art. 15 del
Capitolato Generale d'Appalto :

* somministrazione degli attrezzi alla mano d’opera e tutte le opere provvisionali;

+ fornitura e manutenzione dei cartelli d'avviso, di luci di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto venisse particolarmente indicato dal referente incaricato a scopo di sicurezza;

* qualora venissero eseguiti lavori o depositi su aree di uso pubblico aperte alla circolazione di pedoni o
veicoli, I'impresa a proprie cure ¢ tenuta ad apporre ¢ mantenere tutte le segnalazioni regolamentari,
opportunamente vigilate secondo quanto previsto dalle vigenti norme legislative.
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Dette SEE,ﬂElleanI dovranno essere tempestivamente aggiornate secondo lcvolverSI dei layori stessi
nonché mantenute in perfetta efficienza anche durante le ore notturne ed i giorni non lavorativi, restando
inteso che. in caso di infortunio alle persone o danni alle cose per mancata o insufficiente segnalazione o
ripari o per qualsiasi altra ragione, l'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilita rimanendo quindi
completamente sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante ed il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

+ adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumita degli operai, delle
persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Qualora l'impresa arrecasse danni diretti o indiretti ai beni pubblici e/o privati dovra provvedere alla
liquidazione dei relativi indennizzi. E' escluso in via assoluta ogni compenso all'esecutore per danni alle
opere eseguite, danni per perdita di materiali o attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se
dipendenti da terzi. L'esecutore & pienamente responsabile penalmente e civilmente di ogni danno a
persone e cose derivante dai lavori oggetto del presente appalto.

» fornire al referente incaricato ( entro i termini temporali dalla stessa indicati ) tutte le notizie relative
all'impiego della mano d’opera;

» fornire, senza alcun speciale compenso, operai, attrezzi e strumenti topografici occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, la verifica e contabilita dei lavori;

* mantenere in perfetto stato di conservazione tutte le opere eseguite sino alla verifica di regolare
esecuzione da parte del referente incaricato Qualora 'impresa trascuri l'esecuzione delle riparazioni o
dei lavori per la buona conservazione delle opere, la Stazione Appaltante provvedera d'ufficio
addebitando le relative spese all'impresa stessa mediante detrazione del credito;

» per consentire il regolare svolgimento dei lavori gli stessi dovranno essere eseguiti in base alle
disposizioni impartite dal referente incaricato Inoltre |'impresa dovra fornire ed eseguire, senza alcun
compenso speciale, tutte le campionature che saranno richieste dal referente incaricato ;

» nel caso di sospensione dei lavori, I'impresa dovra adottare ogni provvedimento necessario per evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'esecutore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente
rispetto della presente norma.

L'esecutore deve tener conto che i lavori di manutenzione straordinaria affidati si eseguono in stabili in
uso e pertanto dovra avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l'agibilita degli spazi
comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e degli autoveicoli secondo le modalita
concordate con il referente incaricato.

Inoltre, entro il termine stabilito dal referente incaricato I'esecutore dovra, alla fine di ogni intervento,
sgomberare completamente tutti i locali oggetto dei lavori da materiali , attrezzi e mezzi d'opera di sua
proprieta e provvedere ad una adeguata pulizia compresa la rimozione e lo smaltimento del materiale di
risulta.

23 - CARTELLO DI CANTIERE

Con riferimento alle categorie di lavoro, in considerazione dell'entita, della tipologia e della durata del
singolo intervento sara cura del referente incaricato prescrivere la posa del cartello di cantiere nei modi
e nelle forme sotto riportate.

Quando richiesto dal referente incaricato nel cantiere dovra essere installato e mantenuto, durante tutto
il periodo di esecuzione dei lavori ed a cura e spese dell'impresa appaltatrice, apposito cartello
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conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello predisposto dalla Stazione Appaltante.
I cartello andra collocato in sito ben visibile, concordato con il referente incaricato, entro dieci giorni
dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale ed economico, il
referente incaricato potra richiedere che venga installato un numero di cartelli adeguato all'estensione
del cantiere.
Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetto.
All'impresa ¢ inoltre richiesto, in considerazione della imprevedibilita degli interventi manutentivi, in
particolare di quelli dichiarati d'urgenza, nonché per quelli di modesta consistenza, di porre in opera un
cartello con la dicitura ben visibile : ** lavori in corso. vietato l'accesso ai non addetti ai lavori ed alle
persone non autorizzate ”, nonché la delimitazione dell'area di intervento con idonea e regolamentare
transennatura evidenziata con nastro a strisce trasversali bianche e rosse.

24 - PIANI DI SICUREZZA

Trattandosi di lavori in cui il cantiere si riferisce a ogni singolo Ordine di Intervento l'entita
uomini/giorno non crea la necessita di nominare un coordinatore della sicurezza e di predisporre il PSC,
pertanto la ditta, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. 50/2016 & obbligata alla redazione
del P.O.S.

Inoltre questa Amministrazione richiede all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori (PSS) di cui allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

GARANZIE E ASSICURAZIONI

25 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA — GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta & corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento
del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente, ai sensi dell'art.93 del D. Lgs. 50/2016

26 - GARANZIA A CORREDO DEL CONTRATTO — GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva", art.103 del D. Lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, tale obbligazione & da applicare sull'importo complessivo
dei lavori riportato nell'accordo quadro.

27 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e e consegnare alla stazione dppa]lﬂnle almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o
di affidamento ¢ stabilito I'importo della somma da assicurare che. di norma, corrisponde all'importo del
contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da
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assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari
al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000
di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Art. 103 comma 7 D.
Lgs. 50/2016.

28 - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Nel caso in cui I'lmpresa manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il
buon andamento dell'Appalto, I'Amministrazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva
ampia facolta di provvedere d'ufficio in tutto o in parte, all’esecuzione dei lavori a spese dell'Impresa od
anche di attivare le procedure di rescissione immediata del contratto, cid senza che la ditta possa
accampare pretese di alcuna sorta salvo il diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed
accettati dal referente incaricato fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti
dall' Amministrazione.

L'amministrazione procedera altresi a revocare l'affidamento del contratto qualora, dalle verifiche
effettuate, ricorra nei confronti dell'Appaltatore una delle clausole ostative previste dalla vigente
normativa.

Inizio Dei Lavori

29 - CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione del contratto pud avere inizio solo dopo che lo stesso ¢ divenuto efficace, salvo che in casi
d'urgenza (Art. 32 comma 13 D. Lgs. 50/2016)

Nei casi d'urgenza di cui all'art. 13 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, il RUP puo autorizzare la consegna
subito dopo che 'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace.

[ordine di lavoro ¢ I'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del
direttore dei lavori all’appaltatore. L'ordine di servizio ¢ redatto in due copie sottoscritte dal direttore
dei lavori e notificato a mani proprie dell’appaltatore o del direttore di cantiere, oppure presso il
domicilio eletto ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere pubbliche D. M.
145/2000, che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

Gli ordini di lavoro, le istruzioni e le prescrizioni della direzione lavori dovranno essere eseguiti con la
massima cura ¢ prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di capitolato. L'appaltatore non potra
mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in pit luoghi
contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio. Resta comunque fermo il suo diritto di
avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine impartitogli.

Le lavorazioni di cui al presente appalto, in quanto non determinabili a priori, non sono pianificabili in
un unico cronoprogramma.

Il Direttore dei Lavori potra richiedere, per singoli interventi di entita rilevante o per un insieme
omogeneo e coordinato di interventi, un cronoprogramma esecutivo dei lavori in conformita a quanto
previsto dall’articolo 43, comma 10 DPR 207/2010.

Nome file Pagina 22 di 29

Azienda Sanitaria N.1 Imperiese
Via Aurelia, 97 — 18038 BUSSANA DI SANREMO (IM) Telefono 0184 536.1
Codice Fiscale — Partita IVA n. 01083060085

www.asl1.liguria.it



AIIEHDA SANITARIA N.1 IHPEI!IESE

' DIPARTIMENTO TECNICO

0 - DIREZIONE LAORI

Per I’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante nominera il referente incaricato.

Il Direttore dei lavori potra farsi rappresentare in cantiere ¢ far sorvegliare i lavori da persona da
designarsi a cui |I'lmpresa sard tenuta a far capo in sua assenza.

Egli fornira all’Impresa, in relazione alle necessita derivanti dall’andamento dei lavori oltre a quanto gia
contenuto nel presente Capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, ulteriori disposizioni per cui,
nell’eventualitd di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull’interpretazione dei suoi obblighi
contrattuali, I’Impresa sard tenuta a richiedere tempestivamente al referente incaricato le opportune
istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di
suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra - contrattuali di qualsiasi genere che non siano
state preventivamente ordinate per iscritto dal referente incaricato .

31 - CONTRATTIAFPPLICATIVI

[ contratti applicativi saranno emessi con Ordine di intervento (Ordine di Servizio) di importo singolo in
cui saranno indicati: l'oggetto dell'intervento, I'ammontare, la data, la consegna dei lavori, il termine di
esecuzione e il CIG del Contratto (da riportare nella fatturazione).

Al termine dei lavori ogni Ordine di Intervento verra vistato dalla D. L. quale certificazione di regolare
esecuzione e ne verra rilasciata copia all'appaltatore.

Esecuzione dei lavori

32 - ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

1 materiali e i componenti devono essere della migliore qualitd, e possono essere messi in opera solamente
dopo I'accettazione del direttore dei lavori.

I’accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. 11 direttore dei
lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I’introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto. In quest’ultimo caso, I'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue
spese.

Ove I'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Anche dopo I’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, restano
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-amministrativo o di emissione
del certificato di regolare esecuzione.

L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la loro contabilizzazione deve essere redatta come se i
materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.
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Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del direttore dei lavori
'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzala una lavorazione di minor pregio, all’appaltatore deve essere applicata
un’adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che 'opera sia accettabile senza
pregiudizio, e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costruzione
89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il
materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovra
essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la conformita all’appendice ZA delle singole norme
armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente.

[ materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti ¢ norme UNI applicabili,
anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d’appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrd riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localitd che "appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta I’idoneita ¢ la
rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

33 - PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, ["appaltatore € libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a pi¢
d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in pitl o in meno del quinto del prezzo contrattuale
del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I"appaltatore non pud
cambiarli senza |’autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del
responsabile del procedimento.

34 - CAMPIONATURE E PROVE DI LABORATORIO

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
presente capitolato speciale d’appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le
stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione
dell’apposito verbale in contraddittorio con I'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale
prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.
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La direzione dei lavori pud dlsporle ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal prGSC‘-ntb capllolato
speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire ’idoneitd dei materiali, dei componenti o delle
lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico dell*appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

35-PRODOTTI E LAVORAZIONI NON CONFORMI

[l referente incaricato fatto salvo quanto previsto dall'art. 68 D. Lgs 50/2016, puo rifiutare in qualunque
tempo | materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non
fossero conformi alle caratteristiche tecniche richieste dai documenti allegati al contratto; in questo
ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Il direttore del cantiere dovra mettere in atto particolari azioni preventive per tutte quelle lavorazioni
eseguite in cantiere la cui qualitd é soggetta prevalentemente alla perizia dell'operatore e/o alla
variabilita delle condizioni meteorologiche, secondo le indicazioni tecniche del presente capitolato e
delle schede tecniche standard dei materiali e componenti.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pill accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita é redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del direttore dei lavori
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualitd, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che |'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

36 - LAVORI IN ECONOMIA

Sono previsti lavori in economia esclusivamente per 'esecuzione delle lavorazioni non quantificabili a
misura.

37 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Come indicato al punto 1.5 le lavorazioni vengono disposte con Ordini di Intervento (ordini di servizio)
con i quali il referente incaricato impartisce tutte le disposizioni e istruzioni necessarie all'esecuzione
delle opere, al termine di ogni lavorazione il referente incaricato verificherd che quanto eseguito sia
rispondente a quanto ordinato e alla regola dell'arte e che siano stati rispettati i tempi previsti per ogni
singola esecuzione.

Se l'esito delle verifiche ¢ positivo il referente incaricato inserisce l'importo di tali lavorazioni in
contabilita per permetterne il pagamento del primo successivo SAL.

Ad esaurimento del contratto il referente incaricato rilascera comunque un Certificato di Regolare
Esecuzione che dovra essere approvato con atto formale dell' Amministrazione per permettere lo sblocco
delle ritenute e procedere al pagamento della rata a saldo.

38 - PAGAMENTI

Il referente incaricato procedera all'emissione di SAL al termine di ogni quadrimestre elencando gli
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[mportl relatlw agli Drdmt dn intervento conclusi nel quadrimestre stesso.

39 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Ad avvenuta ultimazione delle opere, I'appaltatore oltre quanto gia indicato nelle voci di computo dovra
fornire alla stazione appaltante, al fine di redigere il certificato di regolare esecuzione, tutta la
documentazione tecnica relativa alle opere eseguite.

Variazioni, Aggiunte e Imprevisti

40 - VARIAZIONI E ADDIZIONI AL PROGETTO

L’appaltatore non pud attuare nessuna modificazione di sua esclusiva iniziativa ai lavori ordinati . La
violazione del divieto comporta I'obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in
difformita.

In nessun caso verranno riconosciute prestazioni non ordinata dal referente incaricato

La Stazione Appaltante nei limiti e nelle condizioni di cui agli artt. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016. pud
ordinare variazioni dei lavori in corso di esecuzione.

L'amministrazione non assume nessun obbligo di commissionare gli interventi di manutenzione fino a
concorrenza dell'intero importo stabilito nell'accordo quadro e pertanto I'appaltatore non avra diritto a
richiedere compensi extra per la quota di lavori non ordinata.

41 - DIMINUZIONE LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'ESECUTORE

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
I'appaltatore non pud far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 D. Lgs
50/2016),

42 - DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

Quando si rendesse necessario eseguire lavorazioni ovvero utilizzare materiali il cui prezzo non
risultasse indicato nel Listino evidenziato al precedente art. 6, prima dell'esecuzione delle opere
dovranno essere determinati nuovi prezzi per la cui valutazione si operera come segue:

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data della formulazione dell’offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. Se |'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi
determinati, il referente incaricato pud ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi in contabilita. Ove
I’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi s’ intendono definitivamente accettati.

43 - DANNI A PERSONE O COSE

L'appaltatore dovra adottare tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei lavori.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a persone determinati da
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manr.:ata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore |’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro
cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non puo
sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose
debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o
delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Contabilita dei lavori e pagamenti

44 - CRITERI GENERALI DI MISURAZIONE DELLE OPERE

Come gia indicato al precedente punto 1.5, le opere appaltate, a seconda del tipo di intervento e della
loro tipologia, dovranno essere valutate a misura.

Sara cura del referente incaricato indicare, secondo la tipologia del tipo di intervento richiesto, le
modalitd di valutazione e misurazione dei lavori.

Per quanto riguarda i criteri di misurazione verranno utilizzate, per ciascuna specialita o singola
categoria di opere, le modalita previste e indicate dai Listini indicati nei precedenti artt. 6,7 e 42.

Nei prezzi dei singoli lavori si intende compreso ogni onere riflettente le diverse assicurazioni di operai,
ogni spesa provvisionale, ogni trasporto, gli oneri tecnici e ogni lavorazione e magistero per dare tutti i
lavori compiuti secondo le regole e le prescrizioni del presente capitolato d'oneri.

Nel prezzo dei noli e delle mercedi degli operai si intende compreso |'uso ed il consumo di tutti gli
attrezzi del mestiere di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue cure o a quelle dell'appaltatore.

45 - CONTABILITA E RISERVE

L'appaltatore potra apporre le riserve sull'ordine di intervento, al termine dei lavori e prima che sia
firmato dal referente incaricato per certificazione di regolare esecuzione.

Se I’appaltatore firma con riserva gli Ordini di Intervento deve esplicare per esteso le sue osservazioni o
pretese entro 15 giorni, a pena di decadenza, riportando le domande d'indennita, le cifre di cui ritiene
avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Al momento della firma del conto finale, I’appaltatore deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel
momento negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto I’accordo bonario di cui all*art. 205 D. Lgs
50/2016, eventualmente aggiornandone 1'importo ( artt. 190 e 201 D.P.R. 207/2010).

Come indicato nell'art. 38, il referente incaricato procedera all'emissione di SAL al termine di ogni
quadrimestre elencando gli importi relativi agli Ordini di intervento conclusi nel quadrimestre stesso.

L’ Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in pid, oltre a quelli
previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che I’ Appaltatore stesso possa addurre
a giustificazione della loro esecuzione.

Raggiunto, in forza della contabilitd tenuta dall'Impresa esecutrice I'importo dell'accordo quadro,
I"Impresa stessa dovra darne immediata comunicazione e documentazione al referente incaricato.
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46 - ANTICIPAZIONI PAGAMENT] E RITARDI

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato
I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione ¢ subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo proporzionale alla durata e all'importo dell'appalto.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 1l beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi
a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Nei casi non previsti dall’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016, il Contraente provvedera a
corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. 11
Contraente ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
Contraente corrisposti al subappaltatore. LLa mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate
comportera |'immediata sospensione dei pagamenti.

Ritardi In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento, nel pagamento delle rate d*acconto
e della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni vigenti.

47 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori ¢ compilato dal direttore dei lavori e presentato al responsabile del
procedimento entro 60 giorni dalla data di ultimazione, accertata con apposito certificato dal referente
incaricato.

L'appaltatore & invitato dal RUP a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro 30 giorni.
Al momento della firma del conto finale, ’appaltatore non pud iscrivere nuove riserve, ma deve
confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento nei singoli Ordini di Intervento per i quali non
siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del D. Lgs 50/2016 o I'accordo bonario di cui
all’art. 205 del D. Lgs 50/2016, eventualmente aggiornandone I'importo.

Se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, il conto finale si intende come
definitivamente accettato.

48 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non pud trovare applicazione il comma 1 dell'art.
1664 del Codice Civile.

49 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FINALE

Nei casi previsti dalla normativa il certificato di collaudo ¢ sostituito da quello di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione
dei lavori ed ¢ confermato dal responsabile del procedimento.

In considerazione della regolare esecuzione attestata dal referente incaricato in ogni Ordinativo di
Intervento completato, il Certificato di Regolare Esecuzione Finale ha la funzione di attestare in un
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unico documento che le opere o i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e rispettate tutte le relative
prescrizioni tecniche.

Ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale ¢ dai documenti giustificativi
corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche
per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste.

Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale nei
termini e nei modi stabiliti.

50 - GARANZIE E SALDO FINALE

Il certificato di regolare esecuzione finale, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorsi i due anni s’intende approvato ancorché I’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Nellarco di tale periodo, I'appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformitd e i vizi dell’opera,
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle
leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione
definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento del contratto.

Il pagamento della rata di saldo sara effettuato non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di
regolare esecuzione.

51 - Presidi Aziendali

L'ambito territoriale ¢ comunque quello corrispondente alla perimetrazione amministrativa della
ASL 1 Imperiese al momento dell’emissione dell’ “Ordine di lavoro™.

52 - Nota Finale

Per quanto non espressamente definito si fara riferimento alle norme in vigore alla data di stipula del
contratto anche nel caso che queste vadano a modificare disposizioni contenute nel presente Capitolato
Speciale, quali ad esempio richiami al DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.
Lgs. 163/2006) che vengano modificate a seguito dell'emanazione delle Linee Guida proposte da parte
dell' AN.A.C. e adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 111 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

San Remo, Ii .......
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