



REP. N.....

REGIONE LIGURIA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 1

CONTRATTO

OGGETTO: APPALTO MISTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA A CANONE ED EXTRA CANONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMO E INCENDIO E DEGLI ACCESSI AUTOMATICI E PER LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I VARI FABBRICATI DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 1. ACCORDO QUADRO. Anni 2018. - 2019. CIG 726930329B.

L'anno duemila diciotto, addì nove del mese di febbraio, alle ore 12,00, nella sede di Bussana di Sanremo,

Tra:

Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1 partita IVA 01083060085 di seguito nel presente atto denominato Azienda USL, qui rappresentata dal dr. Alessandro Balli, Direttore della Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria, ai sensi di quanto previsto



IL DIRETTORE
DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Ing. Marino Enio

- 1 -

REPERTORIO
N. 2490

nella Deliberazione del Direttore Generale del
15.1.2009 e ss. mm.

E

La Ditta Impresa Marino S.n.c. di Marino Enio & C
con sede in Sanremo, frazione Coldirodi Strada
Rotabile Caponero, n. 164, Codice Fiscale /partita
I.V.A.: 01060890082 rappresentata da Enio Marino,
nato a Sanremo (IM), il 25 ottobre 1955, residente
in Sanremo, Frazione Coldirodi, Via Castello, n.
148, Codice Fiscale n. MRNNEI55R25I138A, nella sua
qualità di legale rappresentante (in seguito
denominata l' "Appaltatore")

PREMESSO CHE:

- con determina a contrarre adottata con
Deliberazione del Direttore Generale n. 937 del 31
ottobre 2017, si stabiliva tra l'altro di affidare
i lavori e i servizi oggetto delle manutenzioni per
il biennio 2018-2019, mediante esperimento di
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2,
lettere b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50, come modificato dal Decreto Legislativo
19 aprile 2017 n. 56, tramite conclusione di un
accordo quadro con unico operatore economico ai
sensi dell'art. 54 del D. Lgs. suindicato ed al
contempo di individuare quale criterio di

IL DIRETTORE
S.C. SEZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ECON. MARINO ENIO & C.

H. R. U. P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Legale Rappresentante
Geom. Marino Enio

affidamento dell'appalto, quello previsto all'art. 95 comma 4 del Decreto stesso;

- con Determinazione dirigenziale n. 982 del 28 dicembre 2017 della Struttura Complessa Gestione Economico Finanziaria si approvava il verbale di gara del 12 dicembre 2017, formalizzando l'aggiudicazione della procedura negoziata relativa all'appalto misto per il servizio di gestione manutentiva a canone ed extra-canone degli impianti di rilevazione fumo e incendio e degli accessi automatici e per i lavori su impianti elettrici presso i vari fabbricati dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1. Accordo Quadro. Biennio 2018-2019, Cig:726930329B, a favore dell'Impresa Marino Enio & C. con sede in Sanremo, Strada Rotabile Caponero n. 164, che effettuava un ribasso ponderato del 30,995% (soglia di anomalia del 31,063%), dato da:

- ribasso del 31,519%, per la quota lavori, sull'elenco prezzi unitari indicati al netto degli oneri della sicurezza, nel Capitolato d'Oneri - Schema di Accordo Quadro e nel prezzario opere edili ed impiantistiche della Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1 dell'anno 2017;

- ribasso del 28,929%, per la quota servizi, sull'importo a base di appalto della quota servizi;

- con la medesima Determinazione:

1) si stabiliva di affidare l'appalto misto relativo al biennio 2018-2019, di lavori e di

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro BALLI

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino Enio

servizi di manutenzione indicati in oggetto alla Ditta suindicata, per un importo contrattuale così suddiviso:

quota lavori - importo massimo pari ad € massimo pari ad € 316.100,00 comprensivi degli oneri della sicurezza di € 8.100,00, al netto dell'I.V.A. di legge;

quota servizi - importo di € 65.864,77, comprensivo di € 2.500,00 per gli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A. di legge;

2) si approvava ed aggiornava il Quadro Tecnico Economico post aggiudicazione dell'appalto, per un ammontare complessivo pari ad € 498.000,00;

- con la già citata Deliberazione Direttore Generale n. 937 del 31 ottobre 2017 si stabiliva tra l'altro di nominare l'Ing. Francesca Seva, Collaboratore Tecnico della Struttura Complessa Progettazione Lavori e Grandi Opere dell' Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1, quale Responsabile Unico del Procedimento, del contratto de quo, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

- che sono stati espletati, tramite l'utilizzo del sistema AVCPass, ai sensi dell'art. 9, comma 15-ter del D.L. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito con modifiche con Legge 27 febbraio 2014 n. 15 ed in

IL DIRETTORE
E.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro BALDI

IL RUP
Ing. Francesca SEVA

Impresa MASIMO S.n.s.
Legale Rappresentante
Geom. Claudio ENIO

conformità alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, (oggi A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, gli adempimenti conseguenti alla verifica dei requisiti ordinari e speciali, in riferimento al soggetto aggiudicatario dell'appalto;

- che l'appaltatore ha trasmesso la documentazione propedeutica al contratto richiesta dalla Stazione Appaltante, tra cui anche la polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva e la polizza assicurativa stipulate ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

- che è stata effettuata la pubblicazione degli esiti di gara sul sito internet della Stazione Appaltante, e sul sito dell'osservatorio regionale dei contratti pubblici www.appaltiliguria.it;

- che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e a del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.;

- che l'appaltatore ha assolto in modo virtuale al pagamento dell'imposta di bollo effettuando nei confronti della Stazione Appaltante, il versamento della somma di Euro 411,00 così come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, Tabella Allegata

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro BALLI

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa M.A. NO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Sig. Roberto ENO

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1. Le Premesse, gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. il Contratto ha per oggetto l'esecuzione degli interventi afferenti al servizio di gestione manutentiva a canone ed extra-canone degli impianti di rilevazione fumo e incendio e degli accessi automatici e per i lavori su impianti elettrici presso i vari fabbricati dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1. Accordo Quadro. Biennio 2018-2019, al fine di assicurare la sicurezza e l'integrità degli immobili utilizzati per l'attività istituzionale dell'Azienda così come risultanti dall'elenco dettagliato di cui all'art. 1.4 del Capitolato d'Oneri (in seguito semplicemente Capitolato). Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dall'Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell'appalto l'acquisizione di nuovi

IL DIRETTORE
Della GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARITTO S.n.c.
Via Gale K. 10
Genova, 16121 - Italia

locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicatrice in forma scritta dal Responsabile del Procedimento e varranno come aggiornamento dell'elenco originario.

2. Gli interventi da realizzare anche in ordine alle categorie di lavorazioni sono quelli previsti all'articolo 1.3 del Capitolato d'Oneri-Schema di Accordo Quadro che si richiamano integralmente, nonché secondo le prescrizioni eventualmente indicate dal R.U.P. nel corso di esecuzione del contratto.

Ai lavori si applica la disciplina ex art. 54 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, (Accordo Quadro).

ART. 3 - DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI PER LA QUOTA LAVORI.

1 Con l'applicazione dell' accordo quadro, l'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1, affida all'Appaltatore che accetta, alle condizioni stabilite nel presente accordo l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo, che di volta in volta gli verranno richiesti, sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro B. VALLI

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Dott. Marino ENTU

2. La stipula dell'accordo quadro non vincola la Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1 alla conclusione dei contratti applicativi.

3. L'accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, degli eventuali singoli contratti applicativi che saranno formalizzati con specifico ordine di lavoro.

4. Con riferimento al contenuto degli eventuali singoli contratti applicativi occorrerà indicare con ordine scritto, o in caso di urgenze anche verbalmente, l'oggetto degli interventi da eseguire, la data di inizio lavori i luoghi interessati dagli interventi, i termini utili per l'esecuzione degli stessi e le penalità.

5. Si intendono univocamente ed espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia in particolare, l'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per le parti ancora vigenti, la Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa all'approvazione delle Linee Guida n. 4 in attuazione del D. Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE
E.C. GESTIONE E-SANITICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro BALDI

IL RUP
Dott. Francesco SIDA

- 8 -

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino Patto

recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", nonché gli eventuali provvedimenti attuativi che verranno emanati in materia.

6. L'Appaltatore, preso atto della natura del l'accordo quadro, si impegna a sottoscrivere i relativi contratti applicativi, ove richiesti. Al momento della sottoscrizione degli stessi si obbliga a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente contratto e degli atti ad esso allegati.

ART. 4 - DURATA E AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. La durata del contratto, che decorre dalla data di sottoscrizione del medesimo, è di mesi 24 e comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo tenuto conto al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento delle procedure di affidamento del contratto di manutenzione riferito al periodo temporale successivo, di richiedere la proroga del

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dot. Alessandro BALLI

I.R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Legale Rappresentante
Giovanni Marino Ente

contratto originario per il periodo massimo di due mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

2. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario venga raggiunto in un termine (periodo temporale) inferiore.

3. L'importo contrattuale degli interventi relativi al presente appalto misto è così suddiviso:

a) quota lavori - importo massimo pari ad Euro massimo pari ad Euro 316.100,00 comprensivi degli oneri della sicurezza di Euro 8.100,00, al netto dell'I.V.A. di legge;

b) quota servizi - importo di Euro 65.864,77, comprensivo di Euro 2.500,00 per gli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A. di legge.

In caso di mancato esaurimento dell'importo presuntivamente stimato alla scadenza del contratto per la quota lavori, il contraente dell'accordo

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICA
Della Provincia di ...

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino Ento

quadro non potrà vantare alcuna pretesa inerente l'affidamento di interventi ulteriori.

5. Qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

PARTE SECONDA

ART. 5 - SICUREZZA

1. L'Appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante il Piano Sostitutivo e il Piano Operativo della Sicurezza di cui agli artt. 89 e 96 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., redatti secondo le prescrizione di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto, nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. I Piani suindicati costituiscono parte integrante del contratto di appalto e saranno depositati agli atti dell'amministrazione e messi a disposizione, da parte dell'Appaltatore, per le

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro B. Velli

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
G. Marino Ento

verifiche ispettive di controllo nei cantieri alle Autorità competenti.

In caso di presenza in cantiere di due o più imprese sarà redatto dalla Stazione Appaltante il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, anch'esso pare integrante del presente contratto.

3. L'Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, quando nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino i processi lavorativi utilizzati. L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, e l'Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione. Il Direttore dei lavori svolgerà altresì le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto per la quota relativa ai servizi di manutenzione.

IL DIRETTORE
R.C. GESTIONE ESECUCIONE MANUTENZIONE
Dell'Appalto DALLI
IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa M. ARILLO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino ENIO

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Per tutto quanto non disciplinato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 5 del Capitolato d'Oneri.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI E DEI SERVIZI

1. La consegna dei lavori e dei servizi sarà effettuata con le modalità di cui all'art. 6 del Capitolato d'Oneri (artt. 6.1.2 e 6.1.3), che si intende integralmente richiamato.

ART. 7 - CONDOTTA DEI LAVORI E DEI SERVIZI
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE TECNICO
DEL CANTIERE

1. Per ciascun contratto applicativo e per l'esecuzione del contratto relativo alla quota servizi, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro BALLI

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il legale Rappresentante
Geom. Marino ENO

tecnico.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori (D.L.).

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

2. Per tutta la durata del rapporto contrattuale, l'Appaltatore anche attraverso il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono gli stessi.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità.

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori e dei servizi, l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

5. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO LEGALE
Dot. Alessandro BALLI

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO s.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino ENTO

quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione degli interventi.

6. Nel caso in cui l'intervento sia affidato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, in difetto di mandato di rappresentanza conferito al mandatario all'atto della costituzione del Raggruppamento medesimo, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

7. Previa motivata comunicazione all' Appaltatore, Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1 o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

8. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del nominativo

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Alessandro BALLI

IL R.U.P.

Ing. Francesca SEVA

- 15 -

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino ENIO

del direttore di cantiere.

9. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare al proprio personale le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

10. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione del personale dell'Appaltatore a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 8- CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

1. Le prestazioni dei contratti applicativi, ove richiesti dall'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1, che deriveranno dal presente contratto, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate tra le parti e contenute nel presente accordo e nel Capitolato d'Oneri e relativi allegati che le parti stesse come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e accettare come già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle

IL DIRETTORE
D.L. GESTIONE ECONOMICA
Dott. Alessandro DALL'ACQUA

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

- 16 -

Impresa MARINO S.p.a.
Il Legale Rappresentante
Gen. Marino ENIN

condizioni dell'Appalto previste nonché alla conoscenza delle condizioni contenute negli atti di gara.

2. Durante l'esecuzione degli interventi, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei documenti sopra richiamati.

ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

1. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante

IL DEDICATO
S.C. GESTIONE ECONOMICO FIDUCIARIA
Dott. Alessandro BALLI

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
GdM. Marino Enlo

dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile; sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50% come disposto all'art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 che si richiama. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio, previo rilascio del DURC.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute del personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni secondo le modalità previste all'art. 30 comma 6 del D.lgs n. 50/2016.

In caso di crediti dell'Appaltatore insufficienti

RUP
Sig. Francesco SEVA

- 18 -

IL DIRETTORE
S.C. COSTONE E LAGO

M
Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino ENIO

allo scopo Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1
procederà a incamerare la garanzia definitiva ai
sensi dell'art. 103 comma 2 del D.lgs n. 50/2016.

4. Per quanto non espressamente previsto si
richiama il Capitolato d'Oneri e la relativa
normativa vigente.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
DURANTE L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Con riferimento agli oneri ed obblighi
dell'Appaltatore si richiamano integralmente gli
artt. 2, 4.4, 6, 7 e 8 del Capitolato d'Oneri.

2. La sorveglianza esercitata dalla Stazione
appaltante, dai suoi rappresentanti e dal D.L., non
solleva in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale
responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669
del codice civile in ordine alle opere eseguite, né
potrà essere invocata per giustificare imperfezioni
di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare
nei materiali o nei lavori o per negare la
responsabilità dell'Appaltatore verso la Stazione
appaltante e verso i terzi.

3. È inoltre, a carico dell'Appaltatore la più
ampia ed esclusiva responsabilità - con totale
esonero della Committente e del personale preposto

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro BALLI

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Giorgio Marino Entò

alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Si prende atto che propedeuticamente alla sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore ha presentato in conformità all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed agli schemi polizza tipo definiti dalla normativa in essere, la polizza fideiussoria a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente contratto e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, in misura del 50% dell'importo calcolato ai sensi del combinato di cui agli artt. 93 comma 7 e 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 pari ad Euro 80.468,00, rilasciata da Finanziaria Romana S.P.A. Sede di Roma (Polizza n. 06/01/21/2871271 del 23 gennaio 2018).

2. La cauzione sta a garanzia altresì dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto di appalto, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione determinerà eventualmente a contrarre e la regolare


- 20 -


IL DIRETTORE
S.C. DIREZIONE REGIONALE


Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino Enzo

esecuzione dei medesimi nonché del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse comprensivo del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

3. L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto con riferimento ai singoli contratti applicativi eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella misura richieste dall'art. 103 comma 5 del D. Lgs 50/2016.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro BALLI
R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Gest. Marino Enio

5. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito dell'intero contratto permane, ai sensi della predetta norma, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

6. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente contratto non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

7. Qualora a seguito dell'accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

8. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della cauzione ogni

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

- 22 -

IL DIRETTORE FINANZIARIO
S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro BALLI

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marco ENIO

qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

9. La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione al termine dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

10. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell'Appaltatore.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito all'art.4.2 [garanzia definitiva] del Capitolato d'Oneri.

ART. 12 - ASSICURAZIONI

1. Si prende atto che l'Appaltatore ha stipulato una polizza di assicurazione a norma dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della

IL DIRETTORE
DIREZIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Dott. Alessandro Balli

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Al Leg. Appresciantone
Geom. Marino Enio

distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La somma assicurata, stipulata a nome dell'Appaltatore con Sace Assicurazioni S.P.A. Agenzia di Sanremo, (Polizza annuale n. 1581.00.33.33000877 del 19 gennaio 2018), dovrà essere rinnovata in data 22 gennaio 2019.

3. La durata e l'efficacia della polizza si estende dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto del Contratto e sino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

4. Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, comprende anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore.

5. La polizza assicurativa è conforme ai contenuti di schema polizza tipo definiti dalla normativa in essere e in caso omesso e ritardato pagamento le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell'Appaltatore.

6. Si richiamano integralmente le disposizioni

U.R.P.
Ing. Francesca SEVA
- 24 -

IL DIRETTORE
D.C. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
Dott. Alessandro

Impresa MARINO S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Guglielmo Marino Ento

dell'art. 4.3 del Capitolato d'Oneri.

ART. 13 - ANTICIPAZIONE, PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 l'anticipazione del 20%, per la quota lavori è prevista sull'importo dei singoli contratti applicativi. La stessa sarà corrisposta, salvo rinuncia dell'eventuale beneficiario secondo quanto previsto all'art. 3.3.2 del Capitolato d'Oneri.

2. Il pagamento del corrispettivo del contratto applicativo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal Capitolato d'Oneri, in particolare dall'art. 3, che si intende integralmente richiamato.

3. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i..

4. L'appaltatore ha comunicato all'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO AMMINISTRATIVA
Dot. Alessandro BALLI

Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.p.A.
Legale Rappresentante
Gen. Marino ENO

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. I pagamenti saranno effettuati su uno dei c/c dedicati di seguito elencati:

BANCA CARIGE S.P.A. AG. 301 C.SO MOMBELLO
ABI 6175 CAB 22700 C/C/ 1933020 CIN E
IBAN I T 1 2 E 0 6 1 7 5 2 2 7 0 0 0 0 0 0 1 9 3
3 0 2 0

BANCA CARIGE S.P.A. AG CENTRALE
ABI 6175 CAB 01400 C/C/ 4930020 CIN R
IBAN I T 4 5 R 0 6 1 7 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 9 3 0 0
2 0

Le persone delegate a operare ed a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto e/o a saldo su tale conto sono le seguenti:

- Geom. Marino Enio nato a Sanremo il 25 ottobre 1955- C.F.MRNNEI55R25I138A;
- Marino Consolata nata a Sanremo il 17 agosto 1949 - C.F. MRNCSL49M57I138M.

5. Le eventuali successive variazioni, le generalità e il codice fiscale di eventuali nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate dall'Appaltatore entro sette giorni dalla intervenuta variazione. In difetto delle

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

- 26 -

IL DIR. GENERALE
S.C. GESTIONE ECONOMICA
Dott. Alessandro BARI

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino Enio

indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall' Appaltatore a riscuotere.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1 non può eseguire alcun pagamento in pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

6. La Stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

7. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro DALLI

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino ENO

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

8. L'Impresa esecutrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

ART. 14 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/16.2. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché la clausola di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

3. In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

- 28 -

IL DIRETTORE
Della Stazione Appaltante

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Gdm. Marino Enio

("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, dalla Committente, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, dal cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente il codice CIG dell'intervento.

ART. 15 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALI

1. In ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori.

2. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo si darà

IL TRIBUNALE DI CASERTA
L.C. GESTIONE ESEMPLARE
Dott. Alessandro BALLI

R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Gennaro Marino ENTO

atto, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante visto della Direzione Lavori equivalente a certificazione di regolare esecuzione.

3. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 7 del Capitolato d'Oneri.

ART. 16 - SUBAPPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le disposizioni in materia di subappalto contenute nel Capitolato d'Oneri ed in particolare all'art. 2.11.

PARTE TERZA

ART. 17 - CONTABILITÀ DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi previsti nel presente contratto per la quota lavori sono contabilizzati a misura, con riferimento all'elenco prezzi posto a base di gara costituito dal Prezziario Opere Edili ed Impiantistiche della Regione Liguria- Anno 2017 e da quelli previsti all'art. 3 del Capitolato d'Oneri.

ART. 18 -MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA
[Signature]
- 30 -

[Signature]
Dott. Alessandro DALB...

Impresa MARINO S.n.a.
Il Legale Rappresentante
Geom. Maurizio ENIO
[Signature]

CONTRATTI APPLICATIVI

1. Fermo restando l'importo massimo contrattuale per la quota lavori, sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro, nelle fattispecie previste all'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

2. Nessuna variazione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà essere comunque approvata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, degli interventi e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per gli interventi medesimi.

4. Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto all'art. 149 del D.lgs n. 50/2016.

IL DIR. GENERALE
S.C. GESTIONE E PROGETTO FINANZIARIA
Dott. Alessio P. M. M. M. M.

R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino Enlo


5. Qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, l'appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto.

6. Le modifiche e le variazioni del contratto in corso di esecuzione sono ammesse purchè non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.lgs n. 50/2016.

7. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore.

ART. 19 - CONTO FINALE DEGLI INTERVENTI, VERIFICHE,
E REGOLARE ESECUZIONE

IL R.U.R.
Ing. Francesca SEVA



CAPOFILA
Dott. Alessandro BILÀ

Impresa MARINO S.B.S.
Il Legale Rappresentante
Geom. Carlo FIORE



1. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché all'art. 6.5, 6.7 e 6.8 del Capitolato d'Oneri.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione della Stazione Appaltante gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura dell' Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1 procederà alla risoluzione del contratto:

- a) qualora ricorrano una o più condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.lgs n. 50/2016;
- b) nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e nei casi di cui all'art. 108 commi 3 e 4 del D.lgs n. 50/2016;
- c) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto nonché in caso di subappalto non autorizzato;
- d) qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. Alessandro B. Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino Enio

contratto;

e) in caso di gravi o ripetute violazioni dei piani della sicurezza specificati all'art. 5 del presente contratto da parte dell'Appaltatrice o del subappaltatore;

f) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;

g) nel caso stabilito all'art. 3, comma 9-bis della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").

2. La risoluzione contrattuale si applicherà in tutti gli altri casi previsti all'art. 8.2 del Capitolato d'Oneri.

3. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto previsto all'art. 108 comma 5 del D.lgs n. 50/2016.

4. Il RUP darà corso alle disposizioni al Direttore lavori, di cui agli l'art. 108 commi 6 e 7 del D.lgs n. 50/2016.

5. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante l'Appaltatore deve provvedere ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs n. 50/2016. Nei casi di risoluzione di cui al comma

IL R.U.P.
Ing. Francesco SEVA

- 34 -

Il Direttore
Dott. Riccardo GALLI

Impresa MARINO S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino Ego

1 lett. b) e c) del presente articolo, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore e determinato anche in relazione alla maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa ella facoltà prevista all'art. 110 comma 1 del D.lgs n. 50/2016.

6. L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Stazione appaltante potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento dei lavori ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo -

Il sottoscritto
S.C. GESTIONE LAVORI PUBBLICI
Dott. Alessandro BALLI

Il R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino ENO

contrattuale , precontrattuale ed extracontrattuale
- fatto salvo il compenso per le attività svolte
sino al momento del ricevimento della comunicazione
di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante può recedere dal contratto
in qualunque momento previo pagamento dell'eseguito
ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
previa formale comunicazione all'Appaltatore nelle
modalità di cui all'art. 109 comma 3 del D.Lgs
50/2016.


2. Si richiamano le disposizioni dell'art. 109
commi 2 e 4 del D.Lgs 50/2016.

3. La stazione appaltante può trattenere le opere
provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto
o in parte asportabili ove li ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso si applica l'art. 109
comma 5 del D.Lgs 50/2016.

4. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal direttore
dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri
a disposizione della stazione appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è
effettuato d'ufficio e a sue spese.

5. Si rinvia a quanto previsto all'art. 8.3 del

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA



- 36 -

Il Legale Rappresentante
Dott. Alessandro Di Maria

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino Enio



Capitolato d'Oneri.

ART. 22 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle lavorazioni alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia relativa all'intervento di cui al presente contratto quale sia la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sia potuta risolvere ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che comunque non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Imperia.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del

IL D. L. N. 50/2016
C.C. GESTIONE ECONOMICA PUBBLICA S.p.A.
Dott. Alessandro DAEM

RRUP
Ing. Francesca SEVA

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Gaetano Marino Ento

contratto

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'intervento, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Stazione appaltante o di altri.

3. Il contratto, avente per oggetto prestazioni sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

ART. 25 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini di tutte le comunicazioni, le parti eleggono domicilio presso la sede dell' Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1 sita in Sanremo, Frazione Bussana, Via Aurelia n. 97.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. l'Appaltatore autorizza la Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 1 al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente accordo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 27 - DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

- 38 -

IL DIRIGENTE
S.C. GESTIONE RECLAMAZIONI
Dott. Alessandro DALI
Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino Enio

1. L'appaltatore con stretto riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n: 62 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e quelli contenuti nel Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, (Deliberazione Direttore Generale n. 64 del 30 gennaio 2014 e ss.mm.ii.) documenti di cui dichiara aver preso visione e acquisito conoscenza. L'appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di servizio subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'appaltatore, inoltre dichiara di essere consapevole che l'Azienda, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del

H. D.
S.C. GESTIONE EDON
Dott. Alessandro BALLI

I.R.U.P.
Ing. Francesca SEYS

m
Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino ENLU

contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici ex. D. Lgs. n. 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 28 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e di regolamento ed alle prescrizioni contenute nel Capitolato d'Oneri e ai Capitolati Tecnici ad esso allegati.

(Decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50, D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207, per le parti ancora in vigore, D.P.R. 81/2008 e ss.mm.ii., Art. 2222 del Codice Civile, Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa all'approvazione delle Linee Guida n. 4 in attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici").

ART. 29 - ALLEGATI CONTRATTUALI

1. Il presente contratto è costituito da n. 42 pagine e da n. 29 articoli.

Il R.U.P.
Ing. Francesca SEVA

MC, CERTIFICATA
Dalla Associazione BALDI

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino Eraldo

2. Sono parte integrante e sostanziale del presente contratto seppur non materialmente allegati:

- Il Capitolato d'Oneri;
- I Capitolati Tecnici (3)
- L'Elenco Prezzi;
- Il Piano Sostitutivo/Piano Operativo di Sicurezza.
- Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (in caso di presenza in cantiere di più imprese).

Letto confermato e sottoscritto

LA AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 1

IL DIRETTORE DELLA S.C.

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA .

Dott.

Alessandro DALLI
Dott. Alessandro DALLI

L' APPALTATORE

IMPRESA Marino S.n.c.

Di Marino Enio & C.

Il legale rappresentante

Enio MARINO

Impresa MARINO S.n.c.
Il Legale Rappresentante
Geom. Marino Enio

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. FRANCESCA SEVA

IL R.U.P.
Ing. Francesca SEVA



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. l'Appaltatore approva espressamente gli artt. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 22, 24 e 25.

LA AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE N. 1

Il DIRETTORE DELLA S.C.
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott. Alessandro DALLI *Alessandro DALLI*

L' APPALTATORE

IMPRESA Marino S.n.c.

Di Marino Enio & C.


Il legale rappresentante

Enio MARINO *Enio Marino*
Impresa MARINO S.n.c.
Utile Rappresentante
Geom. Marino Enio

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ING. FRANCESCA SEVA

Il R.U.P.
Ing. Francesca SEVA *Francesca Seva*



DATA REFERTORIO
13 FEB. 2010 *[Signature]*