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CAPO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO  

 
Art. 1 Oggetto dell’appalto 

 
IIll  pprrooggeettttoo  pprreevveeddee  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddii  llaavvoorraazziioonnii  pprriinncciippaallmmeennttee  eeddiillii  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  llaa  
ssiisstteemmaazziioonnee    ddeellllee  aarreeee  eesstteerrnnee  pprreessssoo  iill  ppaallaassaalluuttee  ddii  SSaannrreemmoo  RReeggiioonnee  BBaarraaggaalllloo..  
Categoria lavori: OG1  
Tali lavori riguardano la realizzazione di parcheggi ed il completamento dei vari accessi esterni 
al fabbricato. Molto sinteticamente si devono eseguire rampe di accesso, recinzioni, asfaltature, 
impianti di illuminazione, segnaletica orizzontale e verticale. 
Il dettaglio delle lavorazioni sono meglio descritte nell'elenco prezzi ma si riportano alcuni 
articoli salienti:  
- risanamento coperture vasche di espansione del torrente San Francesco; 
- collocazione pozzetti fognari; 
- sistemazione zona ingresso palasalute; 
- asfaltatura parcheggio automobili e motorini 
- recinzione con guard rail e parapetti per parcheggio automobili e motorini; 
- illuminazione delle aree; 
- realizzazione segnaletica orizzontale e verticale; 
 
Le ditte partecipanti devono auto certificare di es sersi recate sul luogo dell'intervento 
per prendere visione dei lavori.   
  

Art. 2  Tipologia e ammontare dell'appalto 
 

Trattasi di opere da eseguire ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016. 
Il contratto di appalto di cui al presente Foglio di Condizioni Tecnico-amministrative è stipulato a  
corpo.  
Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della 
verifica della quantità o della qualità della prestazione. 
 
L'importo dei lavori a base di offerta ammonta ad a € 143.100,00 oltre oneri di sicurezza pari a € 
6.470,33 non soggetti a ribasso: 
 

 Importo Euro 
LAVORI   
Lavori a corpo Euro 143.100,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 6.470,33 
Totale generale   EEuurroo  114499..557700,,3333 

 
L’importo  di cui sopra si intende comprensivo di ogni onere generale e particolare in conformità 
alle prescrizioni del presente Foglio di Condizioni Tecnico-amministrative  e pertanto il suddetto 
importo non potrà subire variazioni in aumento per effetto di previsioni erronee o incomplete 
fatta dall’Appaltatore nella compilazione dell’offerta, potrà essere oggetto di variazione in caso 
di lavori non previsti o non evidenziabili in sede di sopralluogo e disposti dai tecnici dell'ASL n°1 
Imperiese.   
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Art. 3  Criteri di aggiudicazione e affidamento del l’appalto 
 
L’appalto verrà affidato nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 36 comma 2 lettera b) (Contratti 
sotto soglia) del D. Lgs. n.50/2016.  
  

Art. 4  Materiali e manodopera 
 

I materiali e i componenti devono essere della migliore qualità, e possono essere messi in 
opera solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori, art. 101 comma 3 del D. Lgs. 
n.50/2016 
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle 
prescrizioni contrattuali  e possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e 
norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale 
d’appalto. 
Le lavorazioni sono da ritenere comprensive ove non espressamente stabilito diversamente, e 
in modo non esaustivo delle seguenti voci:  

1. tutto il materiale e la manodopera necessaria per l’esecuzione di ogni singola 
lavorazione; 

2. le spese per cartoleria e per l’ufficio; 
3. le spese, nessuna esclusa, per carichi, trasporti, scarichi, smaltimento franco luogo di 

esecuzione dell’intervento; 
4. le spese per l'adozione di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori; 
5. le spese per la prevenzione e protezione derivante da interferenze; 
6. ogni altro onere per dare il lavoro finito ed a regola d’arte; 
7. l’esecuzione nel rispetto di quanto all’art.18. 

 
Art. 5 Requisiti minimi richiesti all’Appaltatore  

 
1) Per i lavori l’Appaltatore dovrà garantire la presenza, durante il normale orario di lavoro, di 

almeno 2 operai specializzati. 
2) L’Appaltatore dovrà essere in grado di svolgere con i propri operai le opere murarie e simila-

ri strettamente connesse con le lavorazioni. 
3) L’Appaltatore dovrà possedere tutta l’attrezzatura per eseguire le lavorazioni comprese 

nell’appalto. 
4) L’ Appaltatore dovrà avere a disposizione un tecnico di riferimento da designare quale refe-

rente nei confronti dell’Azienda in possesso di numero di telefono fisso, di numero di telefo-
no cellulare, di numero fax e di e-mail sia nella fase di installazione, sia nella fase di collau-
do, sia nel periodo di durata della garanzia. 

5) L’Appaltatore dovrà possedere una struttura in grado di fornire la Documentazione tecnico-
amministrativa richiesta dal presente FCTA e comunque da leggi e normative vigenti  

 
CAPO II – NORME GENERALI 

 
Art. 6  Osservanza di leggi e di norme 

 
L’appalto è regolato oltre che dalle norme del presente FCTA, dalle Leggi, Regolamenti e 
Norme vigenti. 
Inoltre, in particolare, è regolato anche dalla seguente normativa:  
• D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 
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• DPR 5 ottobre 2010 n° 207 Regolamento di Esecuzione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 
per i soli articoli non abrogati e non modificati dalle Linee Guida emanate dall'ANAC; 

• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 
30/04/2008  - Suppl. Ordinario n.108). 

Sarà necessario attenersi anche alle leggi o regolamenti che siano emanati in corso d’opera, 
anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel FCTA.  
Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza 
delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti con preferenza per le norme UNI e CEI 
armonizzate in vigore all’atto dell’installazione. 

 
Art. 7  Documenti facenti parte del contratto 

 
Fanno parte integrante del contratto, oltre il presente Foglio di Condizioni Tecnico-
Amministrative, l'elenco prezzi unitari il PSS. 
 

Art.  8 Polizze di garanzia e assicurazione 
 

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "ga-
ranzia definitiva", art.103 del D. Lgs. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussio-
ne con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, tale obbligazione è indicata negli atti e do-
cumenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.  
 
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 
dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i 
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
Di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate 
particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del 
presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma 
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La 
copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Art. 103 
comma 7 D. Lgs. 

 
Art. 9 Stipula Contratto 

 
Il contratto verrà stipulato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n.50/2016, non 
oltre 60 giorni dall'aggiudicazione. I contratti possono essere modificati ai sensi dell'art. 106 del 
D. Lgs. n.50/2016. 
 

Art. 10  Consegna dei lavori  
 

La consegna dei lavori sarà disposta dopo la stipula del contratto su comunicazione del 
Direttore dei Lavori che fisserà la data e il luogo dell'incontro, comunicandoli all’esecutore che 
dovrà presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali 
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necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di 
progetto. 
Il Direttore dei lavori può provvedere alla consegna d'urgenza nei casi previsti dall'art. 32 
comma 8 del Codice. 
Il tempo utile per terminare i lavori avrà decorrenza dalla data di consegna dei lavori. 
 

Art. 11  Durata dei lavori  
 

La durata dei lavori è prevista in 90 giorni naturali consecutivi  a partire dal verbale di 
consegna lavori.  
 

Art. 12  Norme di misurazione e valutazione dei lav ori 
 

Tutte le lavorazioni dell’appalto saranno misurate e contabilizzate a corpo e compensate al 
termine dei lavori o nel caso di lavori che si protraggano per più di 90 giorni con emissione di un 
SAL che sia corrispondente ad almeno il 30% dell'importo dell'appalto. Gli oneri di sicurezza 
sono compensati senza applicazione del ribasso offerto. 
 

Art. 13  Disposizioni generali relative ai prezzi d ei lavori  
 Nuovi prezzi – Modifica contratto 

 
Il prezzo per il lavoro a corpo comprensivo di ogni onere accessorio, ancorché non 
specificamente definito, comunque necessario per dare il lavoro completamente eseguito a 
perfetta regola d’arte, si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, 
a tutto suo rischio ed è fisso ed invariabile.  
Richiamando art. 106 D. Lgs. n.50/2016, i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori 
speciali possono essere modificati senza nuova procedura di affidamento se le modifiche, a 
prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in 
clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione prezzi. 
Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei 
prezzi di cui all'art.23 comma 7. 
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci del prezzario 
predisposto dalla Regione, si procederà all'approvazione di nuovi prezzi con le modalità stabilite 
dal Regolamento in materia di LL.PP. . 
Nel caso di redazione di nuovi prezzi si procederà: 
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art.23 comma 7 
del Codice;  
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;  
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e 
trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei 
lavori e l’esecutore, e approvati dal Rup.  
 

Art. 14  Verbale di ultimazione dei lavori – Certif icato di Regolare Esecuzione 
 

Al temine dei lavori sarà redatto verbale di ultimazione dei lavori. Successivamente si procederà 
alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

 
Art. 15  Pagamenti 
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Il pagamento dei lavori, potrà avvenire a discrezione del R.U.P, tramite liquidazione; 

1. di acconto attraverso S.A.L. al raggiungimento del 30% dell’importo al netto del ribasso 
d’asta e delle ritenute contrattuali (per la quota lavori) e per intero per la quota sicurezza, 
dopo che siano state operate le ritenute di garanzia dello 0,5%. Successivamente al 
termine dei lavori, quando siano stati perfettamente eseguiti Certificato di Regolare 
Esecuzione verrà pagata la quota corrispondente allo Stato Finale dei Lavori. 

 
La fattura andrà emessa in base all’importo indicato nei documenti contrattuali (certificato di pa-
gamento o certificato di regolare esecuzione). 
 

Art. 16 Oneri e obblighi generali dell'Appaltatore 
 

Sono a carico in generale dell’Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e 
remunerati con il prezzo proposto: 

• il rispetto e la cura di tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; 
• l’esecuzione del Lavoro attraverso personale specializzato ed idonee attrezzature d’uso;  
• la fornitura franco luogo di posa dei materiali necessari;  
• il trasporto, scarico e sollevamento in alto di tutti i materiali, sino al luogo di posa; 
• la rimozione ed allontanamento dei materiali di risulta e degli imballaggi;  
• l’installazione, conservazione e sorveglianza di eventuali prefabbricati ad uso 

spogliatoio, servizio igienico e ricovero attrezzature qualora ritenuti necessari;  
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere adatti all’ambiente in cui sono installati 
e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o 
dovute all’umidità, alle quali possono essere esposti durante l’esercizio.  
L’Appaltatore dovrà installare materiali e componenti certificati e conformi alle normative 
attualmente vigenti o di nuova pubblicazione durante il periodo contrattuale.  
Al termine di ogni installazione/lavoro dovrà essere fornita la relativa Dichiarazione di 
Conformità completa di allegati (se prevista) nonché tutta la documentazione tecnica richiesta 
dal presente capitolato e/o da legislazione e normativa vigente.  
L’Appaltatore impiegherà personale di sicura moralità, il quale sarà tenuto ad osservare 
diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l’Azienda.  
Il personale addetto, regolarmente assunto alle dipendenze dell’Appaltatore, dovrà: 

• essere dotato di divisa di servizio, Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), mezzi, 
strumentazioni, utensili, sistemi di comunicazione, necessari per la realizzazione dei 
lavori oggetto dell’appalto; 

• essere munito costantemente di documento di riconoscimento personale valido; 
• segnalare al Responsabile indicato dall’Azienda qualunque anomalia dovesse rilevare 

durante lo svolgimento del Servizio; 
• non prendere ordini da estranei all’espletamento del Servizio. 

 
Le spese per la divisa di servizio, le tessere, i distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente 
all’organizzazione del personale dipendente sono a completo carico dell’Appaltatore e si 
intendono già comprese nel prezzo offerto. 

 
Art. 17  Oneri ed obblighi particolari dell'Appalta tore 

 
Sono a carico in particolare dell’Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e 
remunerati con il prezzo proposto:  
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� Ogni accorgimento necessario ad effettuare i lavori nel pieno rispetto delle normative di 
sicurezza vigenti ed a non ostacolare in alcun modo la normale attività della Stazione 
Appaltante; 

� Ogni onere particolare, anche se non espressamente riportato, necessario a rendere il 
Lavoro completo e funzionale in ogni sua parte; 

� La dotazione al personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, ai sensi del 
comma 3 dell’art. 36 bis del D. Legge. 4 luglio 2006, n. 223 conv. c. m. con L. 4/8/06 n. 248, 
secondo cui “Il personale delle Ditte esterne deve essere riconoscibile sia da parte 
dell’utenza che da parte degli operatori ospedalieri e muniti di capi di abbigliamento o di 
cartellini di riconoscimento (omissis) Anche le automobili e tutti gli altri mezzi che, per 
l’esecuzione dei lavori, debbano accedere ai locali dell’Azienda dovranno essere 
identificabili per qualsiasi evenienza”. 
 

Art. 18  Cautele da adottare per attività sanitarie  in corso 
 

In particolare l’Appaltatore, nello sviluppo degli interventi in ambienti ove proseguono attività 
sanitarie, dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e 
maestranze da un ambiente all’altro per consentire l’ordinato proseguimento dell’attività 
ospedaliera, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di 
proroghe del tempo di esecuzione. 
Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività ospedaliere e/o 
ambulatoriali l’Appaltatore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a 
prevenire e scongiurare il rischio di contagi, infezioni e/o pericoli per la salute delle maestranze 
e della mano d’opera impiegata. 
Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui a presente articolo sono a totale carico 
dell’appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli 
previsti. 
L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di manlevare la Stazione Appaltante da ogni e 
qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei suoi confronti per i titoli di cui al 
presente articolo. 
 

Art. 19 Trattamento dei lavoratori – D.U.R.C. 
 

Nell’esecuzione dell’appalto l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si svolge il lavoro ed è altresì responsabile in solido 
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. 
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 
L’eventuale mancata autorizzazione del subappalto non esime l’Appaltatore dalla responsabilità 
di cui al comma precedente, salve le responsabilità per il subappalto abusivo. 
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L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, 
agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei 
contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. 
L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, 
gratifiche, ecc… in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali, in 
conformità al contratto nazionale vigente al momento della firma del presente capitolato. 
Il Direttore dei Lavori potrà richiedere periodicam ente il possesso e la regolarità da parte 
dell'impresa affidataria e del subappaltatore della  documentazione prevista dalle leggi 
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei di pendenti.  
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, si procederà secondo 
disposizioni di legge a sospensione o riduzione dell'importo da liquidare. 
 

Art. 20  Segnalazioni inadempienze - Variazioni 
 

Il direttore dei lavori vigila sull'andamento dei lavori e relaziona al RUP in caso di inadempienze, 
inoltre impartisce ordini di servizio di ripristino delle condizioni di progetto o per disporre 
variazioni migliorative.  
La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto 
dell’importo del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore 
tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo 
contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo.  
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non 
previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si 
provvede alla formazione di nuovi prezzi.  
Infine, si evidenzia che il direttore dei lavori assume anche il compito di comunicare al Rup 
eventuali contestazioni dell’esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei 
lavori.  
 

Art. 21 Risoluzione e Recesso del contratto 
  

La Risoluzione e il Recesso del contratto sono regolati dagli art. 108 e 109 del D. Lgs. 
n.50/2016 

 
Art. 22  Sospensioni e proroghe 

 
La Sospensione è regolata dall'art. 107 del D. Lgs. n.50/2016. 
 

Art. 23  Penali 
 

Le penali verranno applicate nel modo seguente: 
a) Per ogni giorno di ritardo oltre il termine contrattuale per la fine dei lavori sarà detratta 

direttamente dal credito dell’Appaltatore una quota di € 150,00 (euro centocinquanta/00)  
b) Per inosservanze delle norme di cui agli artt. 10, 16, 17, 18, 19 del presente FCTA viene 

fissata una penale di € 150,00 per ogni violazione accertata e contestata dalla Stazione 
Appaltante. L’Appaltatore non può esimersi con il pagamento della penale da porre rimedio 
a quanto contestato.  

c) Per  accertate e contestate violazioni in materia di regolarità e sicurezza del lavoro sui 
cantieri  è fissata in € 500,00 per ogni violazione accertata e contestata dalla Stazione 
Appaltante fermo restando le misure cautelari e interdittive disposte dall’art. 36 bis del D. 



 
   

 

 
   
 

DIPARTIMENTO 
TECNICO 

Struttura Complessa  
Progettazione Lavori e Grandi Opere  

 

www.asl1.liguria.it  

protocollo@pec.asl1.liguria.it  

telefono centralino: 0184 536.1 
 

 pagina 10 di 12 

 

 
Via Aurelia, 97 – 18038 Bussana di Sanremo (IM)   
Codice Fiscale – Partita IVA n. 01083060085 
 

Legge 4 luglio 2006, n. 223. L’Appaltatore non può esimersi con il pagamento della penale 
da porre rimedio a quanto contestato. 

 
CAPO III – NORME PARTICOLARI 

 
Art. 24  Dichiarazione e collaudi 

Ad avvenuta ultimazione delle opere, al fine di redigere il certificato di regolare esecuzione 
dovrà presentare: 
- Le Dichiarazione di Conformità e le certificazioni di conformità previste dal Decreto del 

ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; 
- Le Dichiarazione di Conformità CE delle macchine e la certificazione CE dei materiali 

installati; 
- tutta la documentazione tecnica per l’uso e la manutenzione delle opere. 
Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla 
ultimazione dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento. 
 

CAPO IV – SICUREZZA 
 

Art.  25 Sicurezza 
 

I lavori oggetto del presente capitolato sono regolati, per quanto riguarda la sicurezza, l’igiene e 
la salute dei lavoratori, ed in generale per la gestione del cantiere, dal D. Lgs. 81 del 9 aprile 
2008 e successive modificazioni e integrazioni. 
L’impresa appaltatrice e, tramite suo, le imprese subappaltatrici, dovranno fornire immediata-
mente alla stazione appaltante i seguenti documenti: 
• una dichiarazione recante l’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili; 
• l’indicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 
La designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera l’appaltatore 
dall’obbligo di osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. Lgs. 81/2008. 
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore 
sarà tenuto agli adempimenti previsti dal D. Lgs 50/2016 con oneri a proprio carico. 
Sarà cura dell’appaltatore richiamare i lavoratori autonomi, ove presenti, che operano nel can-
tiere affinché, fermi restando gli obblighi derivanti dall’uso delle attrezzature di lavoro e dei di-
spositivi di protezione individuale, e l’obbligo di adeguarsi alle indicazioni riportate nei Piani di 
Sicurezza, si adeguino alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione ai fini della sicu-
rezza. 
Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, si sottolinea che gravi e ripetute viola-
zioni del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’impresa appaltatrice o di even-
tuali subappaltatori debitamente autorizzati ad operare in cantiere, costituiscono causa di so-
spensione dei lavori o delle singole lavorazioni pericolose, allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere, risoluzione del contratto. 
Con riferimento alle categorie di lavoro previste per l'esecuzione delle opere, in considerazione 
dell'entità, della tipologia e della durata delle lavorazioni previste, l’impresa dovrà procedere 
all’esecuzione dei lavori dopo aver acquisito, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. tutte le informazioni indispensabili alla prevenzione e protezione dei lavoratori eventual-
mente presenti negli edifici sede delle opere in affido, ottemperando alle modalità previste dai 
Piani di Sicurezza. 
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Tassativamente è prescritta l'osservanza dell'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento 
da parte del personale operante sul cantiere. 
Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui a presente articolo sono a totale carico 
dell’Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli 
previsti. 
L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di manlevare la Stazione Appaltante da ogni e 
qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei suoi confronti per i titoli di cui al 
presente articolo. 
 

Art. 26 Circolazione nei luoghi di lavoro 
  

E fatto obbligo all'Appaltatore di non fare circolare i propri dipendenti e quelli di eventuali 
subappaltatori e cottimisti in altri luoghi di lavoro, se non in quelli in cui viene svolto il lavoro 
affidato. 

 
Art. 27  Ispezioni - Azioni di tutela 

 
La Stazione Appaltante ha diritto di compiere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle 
norme di sicurezza ed igiene del lavoro stabilite dalla presente sezione.  
 

Art. 28  Caso d’infortunio 
 

In caso d’infortuni, di incidenti o di pericoli più gravi, l’Appaltatore, oltre ad ottemperare a tutti gli 
obblighi previsti a suo carico dalla normativa vigente, deve immediatamente informare la 
Stazione Appaltante e tenersi a disposizione per eventuali rilievi sulle cause che li hanno 
determinati.  

 
CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE 

 
Art. 29  Conoscenza delle condizioni di appalto. 

 
L'Appaltatore dichiara di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi le operazioni previste 
dal presente F.C.T.A. e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul 
costo delle stesse. 
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione delle operazioni previste dal 
presente F.C.T.A., la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi 
ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza 
maggiore. 

 
Art. 30  Cessione del contratto 

 
Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità. 

 
Art. 31  Subappalto 

 
Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità di gara, 
nonché di quanto prescritto dall’art.105 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i..  
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È’ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività -ovunque espletate- che 
richiedano l'impiego di manodopera (forniture con posa in opera, noli a caldo) se l’importo rela-
tivo superi:  
a) singolarmente, il 2% dell'importo dei lavori di appalto;  
b) € 100.000 con incidenza della manodopera e del personale superiore al 50% dell'importo del 
contratto di subappalto. 
È vietato subappaltare i lavori per una quota super iore al 30%.   
 

Art. 32  Obbligo di Informazione 
 

La Stazione Appaltante provvederà a fornire all’Appaltatore ogni informazione, necessaria o 
utile, nonché tutta la documentazione relativa agli impianti e alle apparecchiature oggetto dei 
servizi e qualsiasi altra notizia comunque inerente i servizi oggetto del contratto.  
Inoltre la Stazione Appaltante si impegna a fornire all’Appaltatore ogni ulteriore informazione 
che si rendesse necessaria o utile per un migliore e più completo svolgimento del servizio, 
nonché quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii.  in merito alla 
salvaguardia di lavoratori operanti nelle strutture dell’Azienda.  
 

Art. 33  Controversie 
 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore 
saranno regolate dgli art. 208 e 209 del D. Lgs. 50/2016. 

 
Art. 34  Spese inerenti il contratto 

 
Tutte le spese ed oneri inerenti la stipulazione, redazione e registrazione del contratto, nonché 
tutte quelle attinenti e conseguenti nessuna esclusa, sono a carico dell’Appaltatore. Il contratto 
è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla Legge: tutti gli importi 
citati nel presente Foglio di Condizioni Tecnico Amministrative si intendono I.V.A. Esclusa. 
 

Art. 35  Disposizioni finali 
 

Per quanto non espressamente definito si farà riferimento alle norme in vigore alla data di 
stipula del contratto anche nel caso che queste vadano a modificare disposizioni contenute nel 
presente Foglio di Condizioni Tecnico Amministrative, quali ad esempio richiami ad art. non 
abrogati del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006), 
che vengano modificati a seguito dell'adozione delle Linee Guida proposte dell' A.N.A.C.  
 

ELENCO ALLEGATI 
1. Relazione 
2. Elenco prezzi unitari;  
3. Computo metrico estimativo; 
4. Planimetria Generale 
5. Quadro economico iniziale 
6. PSC e relativa planimetria  

 
Bussana di San Remo, lì 29/8/2017 

    Il Responsabile del Procedimento 
       Geom. Carlo Rambaldi   


