



ASL 1 - AZIENDA SANITARIA IMPERIESE

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:



PER. IND. CANEPA MARCO
VIA DE SONNAZ, 69/a - IMPERIA (IM)
Iscriz. Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Imperia n° 03
Tel. 0183.781422 - Cell. 329.0974045 - E-mail info@canepamarco.it



Committente:



ASL 1 - Azienda Sanitaria Imperiese
Via Aurelia, 97 18038 Bussana di Sanremo (IM)

Collaboratori :



Ing. Luca Marcenaro
Via Argine Destro, 177/8 - Imperia
Iscriz. Ordine Ingegneri della provincia di Imperia n° 842A
Tel. 333.8264786 - E-mail info@lucamarcenaro.it



Per. Ind. Matteo Gallino
Via Case Sparse, 2 - Diano Castello (IM)
Iscriz. Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Imperia n° 166
Tel. 3473649043 - E-mail matteogallino@libero.it

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO:

Geom. Terrenzi Marco
S.C. Progettazione Lavori e
Grandi Opere

QUADRO ECONOMICO

TITOLO

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME	DATA
							Giugno.2017
0	06.2017	PRIMA EMISSIONE	Canepa M.	Canepa M.	Canepa M.		SCALA
							N. PROGR.
							007

CODIFICA

PROGETTO LIV DOCUMENTO REV
R10 E IMP QE 007 A

Ospedale Borea - Incremento potenza elettrica cabina MT-BT e sistemazione utenze preferenziali

Quadro Economico iniziale dell'intervento

	a) Importo esecuzione delle lavorazioni	€
a.1	Lavori a misura	€ 138.727,30
a.2	Lavori a corpo	€ 0,00
a.3	Arredi ed Attrezzature	€ 0,00
a.4	Lavori in economia	€ 0,00
	Totale (soggetta a ribasso d'asta)	€ 138.727,30
	b) Oneri della sicurezza	
b.1	Oneri della Sicurezza a misura	€ 3.666,93
b.2	Oneri della Sicurezza a corpo	€ 0,00
b.3	Oneri speciali	€ 0,00
	Totale (non soggetta a ribasso d'asta)	€ 3.666,93
	Totale a base di appalto a+b	€ 142.394,23
	c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
c.2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 0,00
c.3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
c.4	Imprevisti	€ 6.163,82
c.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
c.6	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice	€ 0,00
c.7	Spese di cui all'art. 90, c. 5, e 92, c.7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari all coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurez	€ 1.423,94
c.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 6.850,00
c.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
c.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
c.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
c.12	Art. 92 p.5 D. Lgs. 163/2006 somme accantonate (2%)	€ 0,00
c.13	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 33.168,01
	Totale	€ 47.605,77
	TOTALE GENERALE (a+b+c+d)	€ 190.000,00

Il Responsabile del Procedimento
geom. Marco Terrenzi