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N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

                     

    Opere Edili                

                    

    Piano seminterrato - Apertura U.S. su parete esterna                

                    

    Opere provvisionali                
                    

1  27  AT.N20.S20.020                

    Impalcature 
per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture 

tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per 

altezza superiori ai 2,01 m e fino a 4,00 m.  

              

      Rimozione lastre  1,00  4,00    2,000  8,00      

      Montaggio lastre  1,00  4,00    2,000  8,00      

                SOMMANO   m² =          16,00  13,35  213,60  

                    
2  42  95.A10.A10.015                

    Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 

2,00 m, 
costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del 

peso di 20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo 

prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 
500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzeranno)  

              

      per   2 mesi    15,00    60,000  900,00      

                SOMMANO   m =          900,00  0,10  90,00  

                    
                    

                    

      1) Totale  Opere provvisionali              303,60  

                    
                    

    Demolizioni - Rimozioni                

                    
3  58  AE_A04                

    Smontaggio di serramento interno/esterno esistente con 

abbassamento al piano di carico e trasporto alle PP.DD. 
Nel prezzo sono compresi la realizzazione di tagli/fori per 

smurare il serramento, le opere provvisionali, di 

sollevamento/abbassamento,  di ogni altro onere necessario 
per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e lo smaltimento in 

discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento.  

              

      Rimozione serramento esistente    1,00  1,000    1,00      

                SOMMANO   m² =          1,00  36,76  36,76  

                    

4  55  AE_A01                
    Taglio a sezione obbligata/demolizione di muratura in 

mattoni/mista matoni e pietrame eseguito a mano, con 

carotatrice  o con piccolo martello demolitore  per 
formazione di vani, passate, in qualunque piano di fabbricato 

computando i volumi prima della demolizione  comprese le 

opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 
discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 

macerie alle discariche  (inclusi gli oneri di discarica e la 

ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta 
a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche.  

              

      ampliamento apertura  2,00  2,01  0,300  2,650  3,19      

        2,00  0,48  0,680  2,650  1,73      
        2,00  0,48  0,870  0,150  0,12      

                SOMMANO   m³ =          5,04  682,10  3.437,78  

                    

5  59  AE_A05                

    Scrostamento di intonaco interno, di qualsiasi spessore, fino al 
vivo della muratura,  eseguito a mano, con l'ausilio di martello 

elettrico,  comprese le opere provvisionali ed i ponteggi 
provvisori di servizio compresa la discesa dei materiali, lo 

sgombero dei detriti  il trasporto delle macerie alle discariche  

(inclusi gli oneri di discarica e la ecotassa) e  onere e 
magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 

oneri di cui alle specifiche tecniche.  

              

      Rappezzi vari  10,00        10,00      

                SOMMANO   m² =          10,00  23,30  233,00  

                    
                    

                        A RIPORTARE              4.011,14  
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    RIPORTO              4.011,14  

6  62  AE_A07                

    Smontaggio con recupero delle parti utilizzabili con 

accantonamento in locale protetto per lavori di manutenzione 

e/o restauro di: rivestimenti o zoccolature in materiali lapidei 

sino ad altezze 4,00 m 
Nel prezzo sono comprese le opere  provvisionali, la discesa 

dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle macerie 

alle pubbliche discariche  (inclusi gli oneri di discarica e la 
ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta 

a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche.  

              

      Rivestimento lapideo esterno    5,00    3,000  15,00      

                SOMMANO   m² =          15,00  336,69  5.050,35  

                    

7  63  AE_A08                

    Scavo all'interno di locali ubicati al piano terreno, compresa la 
demolizione del pavimento, del sottofondo e del vespaio, per 

profondita' fino a 1,00 m, compreso eventuali puntellamenti e 

sbadacchiature,il sollevamento e il carico su qualsiasi mezzo 
di trasporto eseguito interamente a mano. 

Nel prezzo sono comprese le opere  provvisionali, la discesa 

dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle macerie 
alle pubbliche discariche  (inclusi gli oneri di discarica e la 

ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta 

a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche.  

              

      Realizzazione fondazione cerchiatura    2,01  1,250  0,300  0,75      

      Sistemazione pavimentazione esterna    3,00  1,000  0,300  0,90      

                SOMMANO   m³ =          1,65  304,44  502,33  

                    
                    

                    

      2) Totale  Demolizioni - Rimozioni              9.260,22  

                    
                    

    Murature                

                    
8  38  25.A28.A10.010                

    Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per 

muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, 
platee 

realizzate con tavole in legname di abete e pino  

              

      fondazione    1,80    0,300  0,54      

                SOMMANO   m² =          0,54  41,33  22,32  

                    

9  39  25.A28.C05.010                

    Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, 
per strutture di fondazione  

              

      Fondazione    1,80  1,000  0,290  0,52      

                SOMMANO   m³ =          0,52  27,92  14,52  

                    

10  37  25.A23.A10.010                
    Muratura portante in laterizio, con giunti orizzontali e verticali 

in malta di classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per 

muratura armata) 
in mattoni comuni pressati  

              

      Ripristino spallette  2,00  1,00  0,300  2,800  1,68      

      Spallette  2,00  0,20  0,350  2,800  0,39      

                SOMMANO   m³ =          2,07  587,35  1.215,81  

                    

11  36  25.A20.C02.010                

    Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione 
XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli 

aggregati di 32 mm 

Classe di resistenza C25/30.  

              

      Fondazione    1,80  1,000  0,300  0,54      

                SOMMANO   m³ =          0,54  100,25  54,14  

                    

12  40  25.A37.A05.010                
    Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, 

travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE 

(S235JR)  in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione 
saldata o imbullanata ad altre struttutre metalliche ecc, esclusa 

la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.  

              

      fondazione   4 HEB 120  4,00  2,00    26,700  213,600      
                        A RIPORTARE          213,600    10.870,61  
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    RIPORTO          213,600    10.870,61  

      Ritti  4 HEB 120  8,00  2,80    26,700  598,080      

      architave   4 HEB 120  4,00  2,00    26,700  213,600      

      Piatti, calastrelli, piastre ecc.        299,000  299,000      

                SOMMANO   Kg =          1.324,280  4,86  6.436,00  

                    

13  3  RU.M01.A01.020                
    Opere edili Operaio Specializzato                

      Assistenza al getto in cla per sezioni ridottissime    4,00      4,00      

                SOMMANO   h =          4,00  36,86  147,44  

                    

                    

                    

      3) Totale  Murature              7.890,23  

                    
                    

    Sottofondi e Pavimenti                

                    
14  95  AE_P01                

    Pavimento eseguito con piastrelle gress porcellanato 

monoimpasto, adatti ad intenso traffico di persone nel formato 
di cm 20x20 e 15x15 posato secondo il casellario esistente su 

sottofondo in cls (compreso nel prezzo)  mediante collanti  a 

base cementizia e riempimento dei giunti con sigillanti 

cementizi antiritiro resistenti agli acidi e pulitura a posa 

ultimata. 

Il sottofondo dei pavimenti  avrà lo medio di cm 10 (in base 
al tipo di pavimenti) e sarà effettuato con malta cementizia  

con malta cementizia a base di sabbia granita e legante ad 

asciugatura rapida e controllata (dosaggio 350 kg di cemento 
per mc di impasto). 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 
le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Rappezzo    2,00  0,400    0,80      

                SOMMANO   m² =          0,80  96,68  77,34  

                    

15  96  AE_P01B                

    Fornitura e posa di battiscopa gress porcellanato monoimpasto 
con sguscia a pavimento dell'altezza di cm 15  posato secondo 

il casellario esistente mediante collanti  a base cementizia e 

riempimento dei giunti con sigillanti cementizi antiritiro 
resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata. 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 
le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Battiscopa  2,00  ,35+,22      1,14      

                SOMMANO   m =          1,14  23,90  27,25  

                    
                    

                    

      4) Totale  Sottofondi e Pavimenti              104,59  
                    

                    

    Intonaci interni                
                    

16  16  20.A54.B30.020                

    Intonaco interno in malta a base di calce idraulica 
strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 

(EN459-1)  e sabbie calcaree classificate, spessore da 1 a 2 

cm.  

              

        2,00  ,35+,22    2,800  3,19      

      Rappezzi  5,00        5,00      

                SOMMANO   m² =          8,19  16,07  131,61  

                    

17  17  20.A54.B30.040                
    Intonaco interno in malta a base di calce idraulica 

strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 

(EN459-1)  e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 
mm.  

              

        2,00  ,35+,22    2,800  3,19      

      Rappezzi  5,00        5,00      

                SOMMANO   m² =          8,19  9,20  75,35  

                        A RIPORTARE              17.765,60  
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    RIPORTO              17.765,60  

                    

                    

      5) Totale  Intonaci interni              206,96  
                    

                    

    Intonaci esterni                
                    

18  86  AE_I01                

    Intonaco interno/esterno  in malta a base di calce idraulica 
formato da: 

- strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 
(EN459-1)  e sabbie calcaree classificate, spessore da 1 a 2 

cm. 

- strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 
(EN459-1)  e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 

mm. 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte,comprensivo delle, le opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

        2,00  0,94    2,650  4,98      

          0,94  1,600    1,50      

      Rappezzo a simulazione bocciardatura  2,00  1,40  1,600  1,300  5,82      

                SOMMANO   m² =          12,30  62,13  764,20  

                    

19  3  RU.M01.A01.020                

    Opere edili Operaio Specializzato                
      Esecuzione effetto bocciardatura su base  8,00        8,00      

                SOMMANO   h =          8,00  36,86  294,88  

                    

                    

                    
      6) Totale  Intonaci esterni              1.059,08  

                    

                    
    Opere in pietra arenaria di Sanremo                

                    

20  3  RU.M01.A01.020                
    Opere edili Operaio Specializzato                

      Taglio e lavorazione a misura delle lastre in arenaria                

      esistenti  4,00  8,00      32,00      
      tracciamento e ripristino casellario in sede di                

      montaggio  2,00  8,00      16,00      

                SOMMANO   h =          48,00  36,86  1.769,28  

                    
21  20  25.A66.C10.035                

    Solo posa in opera di pavimento in lastre di pietra serena, 

luserna, porfido, arenaria, ardesia, quarzite o simili, a piano di 
sega, coste rifilate, poste in opera con apposito adesivo 

cementizio, inclusa sigillatura dei giunti con stucco per fughe 

in malta cementizia modificata con polimero CG2WA, le sole 
levigature e lucidature escluse. 

 

Per lastre delle dimensioni fino a 0,10 m² di superficie e dello 
spessore fino a 3 cm.  

              

      Soglia    1,70  1,350    2,29      

      Zoccolo ingresso  2,00  0,94      1,88      
      Rimontaggio rivestimento  2,00  1,00    1,660  3,32      

          1,30    0,400  0,52      

        2,00  0,30    2,800  1,68      
      Sistemazioni varie  7,00        7,00      

                SOMMANO   m² =          16,69  46,07  768,91  

                    

22  30  12.02.0070.020.010                
    Lastre piane, in pietra levigate e lucidate sul piano in vista, lati 

rettificati per piane, guide, copertine, alzate, zoccoli battiscopa, 

pedate, stipiti e architravi, escluso gocciolatoio, battente 
riportato, incastro ed altre lavorazioni speciali, della larghezza 

da 13 cm a 40 cm e della lunghezza fino a 1,80 m al metro 

quadrato.Arenaria: spessore 2 cm  

              

      Zoccolo ingresso  2,00  0,94    0,150  0,28      

      Sistemazioni varie  2,00        2,00      

                SOMMANO   m² =          2,28  126,50  288,42  

                        A RIPORTARE              21.651,29  
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    RIPORTO              21.651,29  

23  32  12.02.0070.020.030                

    Lastre piane, in pietra levigate e lucidate sul piano in vista, lati 

rettificati per piane, guide, copertine, alzate, zoccoli battiscopa, 

pedate, stipiti e architravi, escluso gocciolatoio, battente 

riportato, incastro ed altre lavorazioni speciali, della larghezza 
da 13 cm a 40 cm e della lunghezza fino a 1,80 m al metro 

quadrato.Arenaria: spessore 4 cm  

              

      Soglia    1,70  1,350    2,29      
      Sistemazioni varie  5,00        5,00      

                SOMMANO   m² =          7,29  192,91  1.406,31  

                    

24  33  12.03.0032                
    Smussi e rifilatura angoli per lastre di spessore di 4 e 5 cm                

      Lastre esistenti  4,00      2,800  11,20      

        2,00  1,30      2,60      
      soglia    1,50      1,50      

                SOMMANO   m =          15,30  5,17  79,10  

                    

25  34  12.03.0060                

    Formazione di scuretti per lastre dello spessore di 4 e 5 cm                
      Lastre esistenti  4,00      2,800  11,20      

        2,00  1,30      2,60      

                SOMMANO   m =          13,80  8,80  121,44  

                    
                    

                    

      7) Totale  Opere in pietra arenaria di Sanremo              4.433,46  

                    
                    

    Serramenti esterni                

                    
26  12  20.A80.E10.020                

    Solo posa in opera di maniglioni antipanico 

per porte REI a due ante, compresa la posa del selettore.  

              

      1  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  32,59  32,59  

                    

27  13  20.A80.A30.100                
    Solo posa in opera di finestra o portafinestra 

Controtelai in scatolare in acciaio alluminio o legno comprese 

opere murarie per serramenti di  superficie massima 4 mq  

              

      1  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  120,93  120,93  

                    

28  18  20.A80.A30.010                
    Solo posa in opera di finestra o portafinestra in alluminio, 

PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio  

              

          1,20    2,600  3,12      

                SOMMANO   m² =          3,12  43,45  135,56  

                    
29  29  PR.A23.I10.020                

    Accessori per porte di sicurezza. Sistema completo di 

maniglioni antipanico tipo "Push-Bar" per porte a doppia anta, 
con apertura luci passaggio fino a 2.00 m.  

              

        1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  278,30  278,30  

                    
30  14  PR.A23.A20.010                

    Finestra o portafinestra in legno completo di vetrocamera, con 

valoremassimo di trasmittanza U=2,8 W/m²K, controtelaio 
escluso, 

apertura ad una o due ante.  

              

          1,20    2,600  3,12      

                SOMMANO   m² =          3,12  301,07  939,34  

                    

31  31  PR.A24.A70.020                

    Vetro stratificato di sicurezza. composto da due lastre float 
chiaro ed interposta pellicola polivinilvutirrale.Caratteristiche 

di sicurezza Classe 2B2 (UNI EN 12600).Spessore 8 mm  

              

          1,20    2,600  3,12      

                SOMMANO   m² =          3,12  49,34  153,94  

                        A RIPORTARE              24.918,80  
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    RIPORTO              24.918,80  

32  15  PR.A24.A90.010                

    Vetrata isolante 

composta da  vetro float chiaro 4 mm, intercapedine da 

6,9,12,16 mm, vetro float chiaro 4 mm, gas di riempimento aria  

              

          1,20    2,600  3,12      

                SOMMANO   m² =          3,12  30,63  95,57  

                    

33  3  RU.M01.A01.020                

    Opere edili Operaio Specializzato                
      Assistenza edile alla posa del serramento  2,00  4,00      8,00      

                SOMMANO   h =          8,00  36,86  294,88  

                    

                    

                    
      8) Totale  Serramenti esterni              2.051,11  

                    

                    
    Tinteggiature e coloriture                

                    

34  103  AE_TMV                
    Tinteggiatura  di pareti interne di esistenti (previa 

raschiatura/carteggiatura, stuccatura e preparazione) con 

smalto acrilico all'acqua satinato a base di resine acriliche e 

pigmenti finissimi, altamente resistenti all'usura  (fondo più 

due riprese) colore a scelta D.L. data in opere completa di 

opere provvisionali, ponteggi ed ogni altro onere necessario 
per fornire l'opera compiuta a regola d'arte. 

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 
Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 

Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Pareti interne  20,00        20,00      

                SOMMANO   m² =          20,00  13,23  264,60  

                    

35  21  25.A90.A10.015                
    Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie 

esterne pigmentato a base di silicato di potassio, inclusa la 

fornitura dello stesso.  

              

      Ingresso  2,00  0,94    2,650  4,98      

          0,94  1,600    1,50      

      Rappezzo a simulazione bocciardatura  2,00  1,40  1,600  1,300  5,82      

                SOMMANO   m² =          12,30  3,07  37,76  

                    
36  35  20.A90.A20.020                

    Tinteggiatura di superfici murarie esterne 

con pittura minerale a base di silicato di potassio (prime due 
mani)  

              

      Ingresso  2,00  0,94    2,650  4,98      

          0,94  1,600    1,50      
      Rappezzo a simulazione bocciardatura  2,00  1,40  1,600  1,300  5,82      

                SOMMANO   m² =          12,30  7,96  97,91  

                    

                    

                    
      9) Totale  Tinteggiature e coloriture              400,27  

                    

                    
    Sistemazione aree esterne                

                    

37  41  65.B10.A15.030                
    Conglomerato bituminoso  confezionato con bitumi 

tradizionali e inerti  rispondenti alle   norme  vigenti   e 

secondo   dosature   del capitolato   speciale   d'appalto 
delle   opere pubbliche;  in opera compresa la pulizia del 

piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a 

pressione, la fornitura e la spruzzatura  di 0,600 kg per metro 
quadrato di emulsione  bituminosa  al 55% per l'ancoraggio; 

la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura 

dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate: 
misurato in opera  su autocarro in arrivo per risagomature, 

riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani  

              

      Raccordo uscita    2,00  1,000  0,100  0,20      
                        A RIPORTARE          0,20    25.709,52  
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    RIPORTO          0,20    25.709,52  

                SOMMANO   m³ =          0,20  597,41  119,48  

                    

38  4  RU.M01.A01.040                
    Opere edili 

Operaio Comune  

              

      Stesura conglometato bitiminoso  4,00        4,00      

                SOMMANO   h =          4,00  30,88  123,52  

                    
                    

                    

      10) Totale  Sistemazione aree esterne              243,00  
                    

                    

      1) Totale Piano seminterrato - Apertura U.S. su                

      parete esterna              25.952,52  
                    

                    

                    
    Piano interrato                

                    

    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica                
                    

39  56  AE_A02                

    Taglio a sezione obbligata/demolizione di tramezzi in 
muratura e cartongesso eseguito a mano, con carotatrice o con 

piccolo martello demolitore  in qualunque piano di fabbricato 

computando i volumi prima della demolizione  comprese le 
opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 

discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 

macerie alle pubbliche discariche  (inclusi gli oneri di 
discarica e la ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Nicchia porta deposito corridoio centrale    1,10    2,400  2,64      

      Controparete in cartogesso filtro ascensori centrali    2,70    2,300  6,21      

                SOMMANO   m² =          8,85  65,61  580,65  

                    

40  57  AE_A03                

    Tracce per impianti in muratura portante in mattoni 
pieni/pietrame eseguito a mano, con carotatrice  o con piccolo 

martello demolitore  per formazione di sedi di 

tubazioni/canalizzazioni  etc in qualunque piano di fabbricato 

computando i volumi prima della demolizione  comprese le 

opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 

discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 
macerie alle discariche  (inclusi gli oneri di discarica e la 

ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta 

a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche. 
Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanini ed elettrici    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  16,09  321,80  

                    
41  58  AE_A04                

    Smontaggio di serramento interno/esterno esistente con 

abbassamento al piano di carico e trasporto alle PP.DD. 
Nel prezzo sono compresi la realizzazione di tagli/fori per 

smurare il serramento, le opere provvisionali, di 

sollevamento/abbassamento,  di ogni altro onere necessario 
per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e lo smaltimento in 

discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Deposito radioterapia    0,76    1,950  1,48      

      Vano scala ovest    0,97    2,000  1,94      
      Vano ascensori ovest    1,27    2,130  2,70      

      Deposito corridoio    1,10    2,300  2,53      

          0,96    2,300  2,21      
      Corridoio centrale    2,80    2,250  6,30      

      Vano tecnico    1,45    2,940  4,26      

      Magazzino est    1,12    2,100  2,35      
      Disimpegno spogliatoi    0,84    2,100  1,76      

      Porticato    1,50    2,900  4,35      

      Corridoio centrale  solo telaio perimetrale    1,36    2,170  2,95      
      Avancorpo                

                        A RIPORTARE          32,83    26.854,97  
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    RIPORTO          32,83    26.854,97  

      Corridoio vano ascensore    2,45    2,500  6,12      

          2,10    2,600  5,46      

                SOMMANO   m² =          44,41  36,76  1.632,51  

                    

42  65  AE_CS.1                

    Smontaggio/demolizione di controsoffitti esistenti 
(cartongesso, fibrae lana  minerale, doghe metalliche ecc.) 

compresa la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il 

trasporto alle discariche dei materiali di risulta (compresi gli 
oneri di discarica e la ecotassa), l'assistenza impiantistica 

necessaria per l'esclusione o neutralizzazione di 

apparecchiature elettriche e di illuminazione ed ogni onere e 
magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 

oneri di cui alle specifiche tecniche  

              

      Avancorpo                
      Corridoio    2,70    1,200  3,24      

                SOMMANO   m² =          3,24  17,96  58,19  

                    

                    

                    
      1) Totale  Demolizioni smontaggi e oneri di discarica              2.593,15  

                    

                    

    Opere murarie e compartimentazioni                

                    

43  64  AE_B01                
    Ripristino tracce per impianti in muratura di mattoni pieni 

eseguita con malta di calce idraulica con finitura ad intonaco a 

base di malta di calce idraulica con rasatura finale a cazzuola 
america con malta finissima a base di calce idraulica 

 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, le opere provvisionali e lo 

smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 
oneri di smaltimento. 

Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanini ed elettrici    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  18,84  376,80  

                    

44  68  AE_D.1                

    INTERVENTO TIPO D.1: 
Allargamento di varco esistente, tramite scarificatura di 

intonaco e demolizione controllata della muratura da eseguire 

su entrambi gli stipiti, senza modifica dell'architrave esistente: 
Da eseguire su ambo gli stipiti del varco: 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Scarificatura dell'intonaco esistente e demolizione controllata 
della muratura esistente per allargamento del varco, 

limitatamente alla dimensione effettiva del nuovo serramento 

da installare. 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 
piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Deposito radioterapia P 01  1,00        1,00      
      Vano ascensore ovest  P03  1,00        1,00      

      Corridoio centrale P 06  1,00        1,00      

      Corrdoio farmacia   P 10  1,00        1,00      
      Magazzino P 11  1,00        1,00      

      Filtro vani ascensore cemtrale   P15  1,00        1,00      

                        A RIPORTARE          6,00    28.922,47  
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    RIPORTO          6,00    28.922,47  

                SOMMANO   cad =          6,00  575,05  3.450,30  

                    

45  77  AE_D.10                
    INTERVENTO TIPO D.10: 

Realizzazione di nuovo architrave in acciaio da fissare entro 

varco esistente e completamento della parte superiore con 
parete in cartongesso: 

- Rimozione di battiscopa per successivo riutilizzo, 

- Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro in 
acciaio JR 235 dim.  70 x 70 x 4 mm, esteso da p.f.c. a nuovo 

architrave, 

- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo in acciaio 
JR 235 dim.  70 x 140 x 4 mm, in acciaio, 

- Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120 - M 01 -  ad 

orditura metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di 
gesso rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm 

- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 

pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 
piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, le attrezzature, le opere provvisionali e lo smaltimento 

in discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento. 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Deposito P 04  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  582,80  582,80  

                    

46  79  AE_D.11                

    INTERVENTO TIPO D.11: 

Fornitura e posa di lastre in cartongesso EI 120 su stipite di 

varco esistente, con funzione di "compensativo" per 

installazione di porta entro varco esistente più ampio: 
- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Spessoramento di stipite esistente tramite fornitura e posa di 

doppia lastra in artongesso ignifugo EI 120, spess. 15 mm, 
posate a secco previa applicazione di collante e fissata 

mediante tasselli. 

- Riquadratura con intonaco a civile 
(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 
- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Deposito  P 04  1,00        1,00      

      Vano tecnico  P09  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  181,65  363,30  

                    

                    

                        A RIPORTARE              33.318,87  
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    RIPORTO              33.318,87  

47  80  AE_D.12                

    INTERVENTO TIPO D.12: 

Scarificatura di intonaco esistente per posa di controfodera in 

cartongesso EI 120 su  telaio di porta REI esistente 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 
- Scarificatura di intonaco esistente 

- Fornitura e posa di controfodera in cartongesso EI 120 su  

telaio di porta REI esistente - M 03 
- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Avancorpo                
      Filtro vano ascensore  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  135,65  135,65  

                    

48  69  AE_D.2                
    INTERVENTO TIPO D.2: 

Allargamento di passata tramite demolizione di spallette in 

muratura (pareti non portanti) 
Da eseguire su ambo gli stipiti del varco: 

- Rimozione di battiscopa esistente (per successivo riutilizzo) 

- Demolizione delle spallette in muratura (max cm 5 per lato) 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 
piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Deposito P 04  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  319,00  319,00  

                    

49  72  AE_D.5                

    INTERVENTO TIPO D.5: 
Ampliamento di varco esistente su muro portante con 

cerchiatura in acciaio 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 
- Demolizione controllata di muratura esistente, 

pavimentazione e sottofondo 

- Fornitura e assemblaggio di cerchiatura con elementi 
metallici come da disegno (ved. schema) 

- Completamento della muratura con mattoni pieni, getti in 

calcestruzzo strutturale protezione degli elementi in acciaio 
con fornitura e posa di rivestimento incombustibile in lastre EI 

120 tipo Promat Supalux (o prodotto equivalente) 

- Riquadratura con intonaco a civile 
(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con getto in cls su 

sottofondo e stesa di resina 
- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della  

              

                        A RIPORTARE              33.773,52  
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    RIPORTO              33.773,52  

    certificazione di corretta posa in opera, delle attrezzature per la 

messa in opere, delle opere provvisionali e dello smaltimento 

in discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Disimpegno spogliatoi P 12  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  3.457,73  3.457,73  

                    

50  73  AE_D.6                
    INTERVENTO TIPO D.6: 

Ampliamento di varco esistente su muro portante (vano scala) 

con realizzazione di nuovo architrave in blocchi prefabbricati. 
- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Demolizione a sezione controllata di spalletta esistente per 

allargamento del varco e di architrave 
- Nuovo architrave in c.a. e blocchi prefabbricati a canaletta 

- Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120 - M01 - ad 

orditura metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di 
gesso rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm, per 

altezze fino a 4 metri, con potere fonoisolante minimo  Rw = 

55 dB, 
- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 

pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 

- Fornitura e posa di intelaiatura di rinforzo delle porte formata 
da montante costituito da profilo quadro in acciaio JR 235 dim.  

70 x 70 x 4 mm esteso da p.f.c. a intradosso solaio e architrave 

costituito da profilo in acciaio JR 235  dim.  70 x 70 x 4 mm, 
- Fornitura e posa di controsoffitto in cartongesso ad orditura 

metallica semplice e  rivestimento in lastra di gesso rivestito 

ignifugo spess. mm 12,5, spessore totale di mm 87.5, 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Smontaggio e rimontaggio di controsoffitto ad elementi 
modulari con adattamento alle nuove pareti 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 
- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      vano scala ovest  P 02  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  2.398,29  2.398,29  

                    
51  87  AE_M01                

    Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120, ad orditura 

metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di gesso 
rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm, per altezze 

fino a 4 metri, con potere fonoisolante minimo  Rw = 55 dB. 

Nell'intercapedine dovrà essere inserito un singolo pannello 
rigido di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità 

minima 70 kg/m3. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 
giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 
Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 

alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della  

              

                        A RIPORTARE              39.629,54  
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    certificazione di corretta posa in opera, delle attrezzature per la 

messa in opere, delle opere provvisionali e dello smaltimento 

in discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio centrale    2,80    3,250  9,10      

          3,55    3,250  11,54      

          2,70    3,250  8,77      
      Deposito ad. farmacia    5,00    3,250  16,25      

      Completamento parete filtro vano acs. centr.    2,65    1,000  2,65      

      Avancorpo                
      Corridoio vano scala    2,45    2,730  6,69      

          2,70    2,730  7,37      

                SOMMANO   m² =          62,37  96,15  5.996,88  

                    
52  88  AE_M02                

    Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 90, ad orditura 

metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di gesso 
rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm, per altezze 

fino a 4 metri, con potere fonoisolante minimo  Rw = 55 dB. 

Nell'intercapedine dovrà essere inserito un singolo pannello 
rigido di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità 

minima 70 kg/m3. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 
giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 
Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 

alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

 
Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Deposito corridoio centrale    2,15+2    3,250  13,49      

                SOMMANO   m² =          13,49  96,15  1.297,06  

                    
53  89  AE_M03                

    Fornitura e posa in opera di controparete interna (controfodera) 

realizzata sul lato esposto al fuoco con singolo rivestimento in 

lastre di gesso rinforzato ignifugo, da posare in assenza di 

struttura atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120 su 

parete esistente in laterizio intonacato o non intonacato (di 
spessore variabile, secondo lo specifico caso). 

Il rivestimento dovrà essere realizzato, sul lato esposto al 

fuoco, con singolo strato di lastre in gesso rinforzato ignifugo, 
rivestito con tessuto di fibra di vetro, marcate CE a norma EN 

15283-1 e conformi alla DIN 18180, dello spessore di 12,5 

mm, in classe di reazione al fuoco A1 (incombustibile). 
Le lastre dovranno essere fissate alla parete esistente tramite 

tasselli metallici ad espansione idonei per lastre in cartongesso, 

diametro 8 mm e lunghezza 45 mm, posti ad interasse di 500 
mm circa in verticale e di 600 mm circa in orizzontale, previa 

interposizione di collante a base gesso dello spessore di 2 mm. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 
giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 
Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 

alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

In funzione del tipo di superficie retrostante di supporto per il 

collaggio delle lastre si renderà necessario intervenire 

mediante prodotti atti a preparare il fondo, quali: 

- Fornitura e posa in opera di trattamento isolante per  

              

                        A RIPORTARE              46.923,48  
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    interni, da eseguire come mano di fondo su supporti molto 

assorbenti (intonaco, laterizio) senza alcun trattamento 

preliminare: composto a dispersione a base di resina sintetica 

con elevata resistenza agli alcali, da applicare spruzzato o 

mediante rullo o pennello in maniera uniforme sul sottofondo, 
capace di fornire una superficie finita pronta per il successivo 

rivestimento. 

- Fornitura e posa in opera di trattamento aggrappante da 
eseguire come mano di fondo su superfici molto lisce o con 

bassa capacità di assorbimento (calcestruzzo), costituito da 

dispersione a base di sabbia di quarzo e materiale sintetico, 
altamente resistente agli alcali, da applicare puro mediante 

rullo o pennello o spruzzato a macchina in maniera uniforme 

sul sottofondo, capace di fornire una superficie finita pronta 
per il successivo rivestimento. 

 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Nicchia corridoio centrale    2,50    3,000  7,50      

      Nicchia corridoio est    2,10    2,400  5,04      
      Filtro vani ascensore centrale    4,10    3,250  13,32      

      Canna shunt    1,1+,55+,            

          2    4,400  8,14      
      Avancorpo                

      Corridoio vano ascensore    3,05    2,730  8,33      

          3,25    2,730  8,87      

                SOMMANO   m² =          51,20  63,50  3.251,20  

                    
54  90  AE_M04                

    Fornitura e posa di parete  EI 120 eseguita con manufatti in 

calcestruzzo di argilla espansa facciavista.  I manufatti 
dovranno essere in blocchi semipieni di dimensioni modulari 

PxHxL cm 12 x 20 x 50 aventi densità a secco pari a 1600 

kg/m³ e trasmittanza termica U non superiore a 1,70 W/m²K, 
resistenza a compressione media normalizzata 6,0 N/mm² 

posati con l'impiego di malta per muratura facciavista nei 

giunti orizzontali e verticali, ad alta resistenza meccanica 
classe M5 secondo UNI EN 998-2, premiscelata a secco a base 

di inerte selezionato e calce idraulica naturale certificata. 

La muratura dovrà avere una classe di resistenza al fuoco EI 
120 ai sensi dell'Allegato B del D.M. 16/02/2007. 

Sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, architravi, 

nonché la formazione e posa di leggera muratura metallica da 
inserire nella muratura. 

 
Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Intercapedine  6,00  1,00    3,250  19,50      

        1,00  1,60    3,250  5,20      

                SOMMANO   m² =          24,70  58,11  1.435,32  

                    
55  91  AE_M05                

    Fornitura e posa di controparete/parete in cartongesso, ad 

orditura metallica semplice e rivestimento in lastre di gesso 

rivestito su un solo lato della parete, dello spessore totale di 

87.5 mm, per altezze fino a 4 metri. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 
giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 
Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 

alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del  

              

                        A RIPORTARE              51.610,00  
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    RIPORTO              51.610,00  

    produttore. 

 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      protezione cavi telefonici    2,05    3,250  6,66      

                SOMMANO   m² =          6,66  48,73  324,54  

                    
56  94  AE_MC01                

    Fornitura e posa di cerchiatura vano porta  in acciaio S 235 JR 

da inserire all'interno di pareti in cartongesso formata da: 
- Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro dim.  

70 x 70 x 4 mm, in acciaio, esteso da p.f.c.a  intradosso solaio, 

- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo dim.70 x 
70 x 4 mm, in acciaio, 

- Piastre, bulloni, tasselli per i fissaggi 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio centrale porta 7-14  2,00        2,00      

      Deposito farmacia  porta 8  1,00        1,00      

      Deposito corridoio centrale  porta 5  1,00        1,00      
      Avancorpo                

      Corridoio vano ascensore porta 16- 17  2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          6,00  448,29  2.689,74  

                    
57  26  AE_SG01                

    Incamiciatura e sigillatura di fori di attraversamento tubazione 

antincendio con mastice acrilico intumescente REI 120 a base 
di acqua esente da formaldeide senza sviluppo di gas tossici 

non corrosivo per metalli  

              

      Padiglione Borea                
      Locali vari  10,00        10,00      

                SOMMANO   cad =          10,00  20,00  200,00  

                    

                    

                    
      2) Totale  Opere murarie e compartimentazioni              26.278,61  

                    

                    
    Controsoffitti                

                    

58  66  AE_CS.2                
    Fornitura e posa di controsoffitto prefabbricato ispezionabile 

costituito da pannelli di fibra minerale AMF-THERMATEX o 

equivalente  in classe A2-s1 di reazione al fuoco, su orditura 
metallica a vista, atta a garantire una resistenza la fuoco REI 

120. 

La  struttura sarà realizzata con profili portanti T24, pendini 
regolabili diam. mm 4 fissati a soffitto mediante tasselli ad 

espansione e/o viti autoperforanti, e sarà completa di 

didspositivi e controventature antisismiche. 
Nel prezzo è inclusa la realizzazione di tagli/fori di adeguate 

dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi 

illuminanti, comprese opere provvisionali, di sollevamento,  

di ogni altro onere necessario per fornire l'opera compiuta a 

regola d'arte, della certificazione di corretta posa in opera e lo 

smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 
oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Disimpegno vano scala ovest  10,00        10,00      
      Corridoio centrale lato ovest  50,00        50,00      

      Corridoio centrale lato est  56,00        56,00      

      Corridoio centrale lato sud  34,00        34,00      
      Filtro vano ascensore centrale  12,00        12,00      

                        A RIPORTARE          162,00    54.824,28  
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    RIPORTO          162,00    54.824,28  

        11,00        11,00      

      Avancorpo                

      Corridoio    2,70    1,200  3,24      

                SOMMANO   m² =          176,24  80,62  14.208,47  

                    

59  67  AE_CS.4                
    Fornitura e posa di veletta in cartongesso  con resistenza al 

fuoco EI 120 ad orditura metallica semplice e in lastre di gesso 

rivestito ignifugo. 
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera,dell opere provvisionali e dello smaltimento in discarica 

del materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale    10,00    0,500  5,00      

      Raccordi vari    10,00    0,500  5,00      
      Filtro vano ascensore centrale    4,00    0,500  2,00      

                SOMMANO   m² =          12,00  80,59  967,08  

                    

                    

                    
      3) Totale  Controsoffitti              15.175,55  

                    

                    
    Ripristino pavimentazioni                

                    

60  84  AE_DP01                
    Demolizione a sezione obbligata di pavimenti interni di 

qualsiasi tipo e spessore compresi i sottofondi in calcestruzzo 

non armato (spessore medio cm 12, i volumi si intendono 
computati prima della demolizione ), in qualunque piano di 

fabbricato compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  
(inclusi gli oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 

oneri di cui alle specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    10,00      10,00      

                SOMMANO   m² =          10,00  38,19  381,90  

                    
61  85  AE_DP01.A                

    Rimozione/demolizione a sezione obbligata di battiscopa in 

piastrelle (ove indicato dalla D.L. con recupero degli elementi 
per successivo riutilizzo) di qualsiasi tipo e spessore compreso 

il collante retrostante, in qualunque piano di fabbricato 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero 
dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  (inclusi gli 

oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e magistero per 

dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 
specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  13,53  270,60  

                    
62  97  AE_P03                

    Ripristino di pavimento eseguito con piastrelle precedentemete 

rimosso con l'integrazione dei pezzi mancanti in gress 
porcellanato monoimpasto, adatti ad intenso traffico di persone 

nel formato di cm 20x20 e 15x15 posato secondo il casellario 
esistente su sottofondo in cls (compreso nel prezzo)  mediante 

collanti  a base cementizia e riempimento dei giunti con 

sigillanti cementizi antiritiro resistenti agli acidi e pulitura a 
posa ultimata. 

Il sottofondo dei pavimenti  avrà lo medio di cm 10 (in base 

al tipo di pavimenti) e sarà effettuato con malta cementizia  
con malta cementizia a base di sabbia granita e legante ad 

asciugatura rapida e controllata (dosaggio  

              

                        A RIPORTARE              70.652,33  
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    RIPORTO              70.652,33  

    350 kg di cemento per mc di impasto). 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 

le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    10,00      10,00      

                SOMMANO   m² =          10,00  84,05  840,50  

                    
63  96  AE_P01B                

    Fornitura e posa di battiscopa gress porcellanato monoimpasto 

con sguscia a pavimento dell'altezza di cm 15  posato secondo 
il casellario esistente mediante collanti  a base cementizia e 

riempimento dei giunti con sigillanti cementizi antiritiro 

resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata. 
Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 

le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 
materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    50,00      50,00      

                SOMMANO   m =          50,00  23,90  1.195,00  

                    

64  101  AE_PVC01                

    Riparazione di pavimento in teli in PVC in seguito alla 
realizzazione di aperture, tramezzature, modifica senso 

aperture ecc.  formata da: 

- Taglio pavimentazione esistente 
- Accurata pulizia e levigatura del pavimento 

- Rasatura del sottofondo con rasante a base cementizia 

- Fornitura e posa di teli in Pvc dello spessore di mm 2 del 
colore e trama a scelta D.L. 

- Realizzazione di sguscia di raccordo con la parete dell'altezza 

di cm 15 
- Saldatura a caldo dei teli con cordone in Pvc 

con la fornitura e posa del materiale di uso e consumo,  il 

trasporto del materiale al piano ed ogni onere e magistero 
(assistenze murarie comprese) per dare l'opera compiuta a 

regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche. 

Fascia di intervento della larghezza di cm 50 (cm 35+15)  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    10,00      10,00      

      Avancorpo                

      Interventi vari    10,00      10,00      

                SOMMANO   m² =          20,00  65,78  1.315,60  

                    

                    

                    
      4) Totale  Ripristino pavimentazioni              4.003,60  

                    

                    
    Tinteggiature                

                    

65  102  AE_TMN                
    Tinteggiatura  di pareti interne di nuova realizzazione (previa  

stuccatura e preparazione) con smalto acrilico all'acqua 

satinato a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, 
altamente resistenti all'usura  (fondo più due riprese) colore a 

scelta D.L. data in opere completa di opere provvisionali, 

ponteggi ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte. 

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 

Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 

Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale  2,00  2,8+2,55            

          +2,7    3,250  52,32      
      Deposito centrale  2,00  2,2+2    3,250  27,30      

      Deposito farmacia  2,00  5,00    3,250  32,50      

      Vano centralino telefonico    1,8+3    3,250  15,60      
                        A RIPORTARE          127,72    74.003,43  
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    RIPORTO          127,72    74.003,43  

      Nicchia corridoio centrale    2,40    3,020  7,25      

          2,00    2,l4  48,00      

      Corridoio sud    4,10    3,250  13,32      

        2,00  2,65    3,250  17,22      

      Velette                
      Corridoio centrale    10,00    0,500  5,00      

      Raccordi vari    10,00    0,500  5,00      

      Filtro vano ascensore centrale    4,00    0,500  2,00      
      Avancorpo                

      Corridoio vano ascensore  2,00  2,45    2,730  13,38      

        2,00  2,70    2,730  14,74      
      Controfodera    3,05+3,25    2,730  17,20      

                SOMMANO   m² =          270,83  9,99  2.705,59  

                    

66  103  AE_TMV                
    Tinteggiatura  di pareti interne di esistenti (previa 

raschiatura/carteggiatura, stuccatura e preparazione) con 

smalto acrilico all'acqua satinato a base di resine acriliche e 
pigmenti finissimi, altamente resistenti all'usura  (fondo più 

due riprese) colore a scelta D.L. data in opere completa di 

opere provvisionali, ponteggi ed ogni altro onere necessario 
per fornire l'opera compiuta a regola d'arte. 

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 
Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 

Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                

      Ripristino parete porta 1  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  2  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta 3  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  4  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 6  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta  9  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 10  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  11  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta 12  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  13  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 15  20,00        20,00      
      Avancorpo                

      Ripristino porta vano ascensore  20,00        20,00      

                SOMMANO   m² =          240,00  13,23  3.175,20  

                    

                    

                    

      5) Totale  Tinteggiature              5.880,79  

                    
                    

    Opere provvisionali per compartimentare il cantiere                

                    
67  53  A-A001                

    Installazione successivo smontaggio  di teli antipolvere di 

compartimentazione cantiere dalle restanti parti del fabbricato 
(da pavimento a soffitto) compresi i mezzi sollevamento, le 

opere provvisionali ogni onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte. 
Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 

mq 50 di pavimento.  

              

      Padiglione Borrea  3,00        3,00      
      Avancorpo  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          4,00  581,34  2.325,36  

                    

68  54  A-A002                

    Installazione di teli protettivi su pavimenti e pareti, con 

sigillatura dei bordi mediante nastro adesivo  compreso 

trasporto,  montaggio, smontaggio, fornitura e posa di ogni 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 

sicurezza vigenti, la manutenzione, la  pulizia delle aree 

occupate con trasporto alle pubbliche discariche dei materiali 
di risulta. 

Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 

mq 50 di pavimento.  

              

      Padiglione Borrea  3,00        3,00      

      Avancorpo  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          4,00  487,04  1.948,16  

                        A RIPORTARE              84.157,74  
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    RIPORTO              84.157,74  

                    

                    

      6) Totale  Opere provvisionali per compartimentare il                
      cantiere              4.273,52  

                    

                    
      5) Totale Piano interrato              58.205,22  

                    

                    
                    

    Piano terreno                

                    
    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica                

                    

69  56  AE_A02                
    Taglio a sezione obbligata/demolizione di tramezzi in 

muratura e cartongesso eseguito a mano, con carotatrice o con 

piccolo martello demolitore  in qualunque piano di fabbricato 
computando i volumi prima della demolizione  comprese le 

opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 

discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 
macerie alle pubbliche discariche  (inclusi gli oneri di 

discarica e la ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 
specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Nicchia triage    1,10    2,400  2,64      
      Locale non utilizzato    1,81    2,400  4,34      

      Avancorpo                

      Amb. ex accettazione    2,68+2,74    1,520  8,24      
      Polizia    2,68+2,7            

          4+2,2+2,            

          18    1,520  14,90      
          2,87    4,630  13,29      

                SOMMANO   m² =          43,41  65,61  2.848,13  

                    

70  57  AE_A03                
    Tracce per impianti in muratura portante in mattoni 

pieni/pietrame eseguito a mano, con carotatrice  o con piccolo 

martello demolitore  per formazione di sedi di 
tubazioni/canalizzazioni  etc in qualunque piano di fabbricato 

computando i volumi prima della demolizione  comprese le 

opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 

discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 

macerie alle discariche  (inclusi gli oneri di discarica e la 

ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta 
a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche. 

Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanini ed elettrici    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  16,09  321,80  

                    

71  58  AE_A04                

    Smontaggio di serramento interno/esterno esistente con 
abbassamento al piano di carico e trasporto alle PP.DD. 

Nel prezzo sono compresi la realizzazione di tagli/fori per 

smurare il serramento, le opere provvisionali, di 
sollevamento/abbassamento,  di ogni altro onere necessario 

per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e lo smaltimento in 

discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 
smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Disimpegno vano ascensore ovest    1,27    2,100  2,67      
      Corridoio centrale    2,80    2,300  6,44      

          0,90    2,100  1,89      

      Disimpegno vano ascensore est    1,29    2,100  2,71      
      Degenza sub intensiva    2,74    2,900  7,95      

      Ingresso rianimazione    1,20    2,100  2,52      

      Deposito sporco rianimazione    1,20    2,100  2,52      
      Deposito pulito rianimazione    1,20    2,100  2,52      

      Locale non utilizzato    0,90    2,100  1,89      

      Avancorpo                
      Ingresso Chiesa    1,20    3,600  4,32      

      Amb. TAO    1,10    3,600  3,96      

      Ufficio  2,00  1,10    3,600  7,92      
      Ambulatorio    1,10    3,600  3,96      

                        A RIPORTARE          51,27    87.327,67  
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      Centralino S 01    2,50    2,400  6,00      

      Pareti mobili                

      Polizia    2,68+2,7            

          5+2,2+2,            

          18    2,680  26,29      
      Amb. ex accettazione    2,68+2,74    2,680  14,52      

      Magazzino servizio dialisi    1,28    3,470  4,44      

                SOMMANO   m² =          102,52  36,76  3.768,64  

                    
72  65  AE_CS.1                

    Smontaggio/demolizione di controsoffitti esistenti 

(cartongesso, fibrae lana  minerale, doghe metalliche ecc.) 
compresa la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il 

trasporto alle discariche dei materiali di risulta (compresi gli 

oneri di discarica e la ecotassa), l'assistenza impiantistica 
necessaria per l'esclusione o neutralizzazione di 

apparecchiature elettriche e di illuminazione ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 
oneri di cui alle specifiche tecniche  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio ovest  45,00        45,00      
      Avancorpo                

      Corridoio est    2,70    1,200  3,24      

                SOMMANO   m² =          48,24  17,96  866,39  

                    
73  60  AE_A06                

    Smontaggio di parapetto in ferro esistente, immagazzinamento 

e custodia in cantiere, per successivo rimontaggio nella stessa 
area ove era collocato in origine. 

Nel prezzo sono compresi la realizzazione di tagli/fori per 

smurare il parapetto, le opere provvisionali, di 
sollevamento/abbassamento,  di ogni altro onere necessario 

per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e lo smaltimento in 

discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 
smaltimento.  

              

      Vano scala    4,00    1,000  4,00      

                SOMMANO   m² =          4,00  36,76  147,04  

                    

                    

                    

      1) Totale  Demolizioni smontaggi e oneri di discarica              7.952,00  

                    
                    

    Opere murarie e compartimentazioni                

                    
74  64  AE_B01                

    Ripristino tracce per impianti in muratura di mattoni pieni 

eseguita con malta di calce idraulica con finitura ad intonaco a 
base di malta di calce idraulica con rasatura finale a cazzuola 

america con malta finissima a base di calce idraulica 

 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, le opere provvisionali e lo 
smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 

oneri di smaltimento. 

Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanici ed elettrici    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  18,84  376,80  

                    

75  78  AE_D.10.A                

    INTERVENTO TIPO D.10: 
Realizzazione di nuovo architrave in acciaio da fissare entro 

varco esistente e completamento della parte superiore con 
parete in cartongesso: 

- Rimozione di battiscopa per successivo riutilizzo, 

- Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro in 
acciaio JR 235 dim.  70 x 70 x 4 mm, esteso da p.f.c. a nuovo 

architrave, 

- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo in acciaio 
JR 235 dim.  70 x 140 x 4 mm, in acciaio, 

- Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120 - M 01 -  ad 

orditura metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di 
gesso rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm  

              

                        A RIPORTARE              92.486,54  
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    - Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 

pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 

- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 
piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, le attrezzature, le opere provvisionali e lo smaltimento 

in discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento. 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Avancorpo                

      Atrio P 29  1,00        1,00      

      Atrio  P 31  1,00        1,00      

      Centralino  P 33  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  1.736,60  5.209,80  

                    
76  79  AE_D.11                

    INTERVENTO TIPO D.11: 

Fornitura e posa di lastre in cartongesso EI 120 su stipite di 
varco esistente, con funzione di "compensativo" per 

installazione di porta entro varco esistente più ampio: 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 
- Spessoramento di stipite esistente tramite fornitura e posa di 

doppia lastra in artongesso ignifugo EI 120, spess. 15 mm, 

posate a secco previa applicazione di collante e fissata 
mediante tasselli. 

- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 
- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 
adattamento alla nuova collocazione) 

 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Deposito pulito rianimazione  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  181,65  181,65  

                    

77  69  AE_D.2                
    INTERVENTO TIPO D.2: 

Allargamento di passata tramite demolizione di spallette in 

muratura (pareti non portanti) 
Da eseguire su ambo gli stipiti del varco: 

- Rimozione di battiscopa esistente (per successivo riutilizzo) 

- Demolizione delle spallette in muratura (max cm 5 per lato) 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle  

              

                        A RIPORTARE              97.877,99  
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    specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire 

l'opera compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta 

posa in opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle 

opere provvisionali e dello smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Ingresso rianimazione  1,00        1,00      

      Deposito sporco rianimazione  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  319,00  638,00  

                    

78  70  AE_D.3                

    INTERVENTO TIPO D.3: 
Fornitura  e posa di montante in acciaio con funzione di 

"compensativo" per installazione di porta entro varco esistente 

più ampio, da eseguire su un solo lato di varco esistente 
Da eseguire su un lato del varco: 

Fornitura e posa di elemento in acciaio di compensazione per 

adattamento della larghezza del varco: 
- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Montante costituito da profilo quadro  in acciaio JR 235 dim.  

70 x 70 x 4 mm, dotato di fori per ancoranti ad espansione e di 
fori di ampia dimensione per consentire l'intervento di 

fissaggio alla muratura (ved. dettaglio) 

- Rivestimento con doppia lastra in cartongesso ignifuga 
(spess. 12,5+12,5 mm) per rendere il montante EI 120 

- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 

pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 
piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Ingresso triage  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  213,00  213,00  

                    

79  73  AE_D.6                

    INTERVENTO TIPO D.6: 
Ampliamento di varco esistente su muro portante (vano scala) 

con realizzazione di nuovo architrave in blocchi prefabbricati. 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 
- Demolizione a sezione controllata di spalletta esistente per 

allargamento del varco e di architrave 

- Nuovo architrave in c.a. e blocchi prefabbricati a canaletta 
- Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120 - M01 - ad 

orditura metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di 

gesso rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm, per 
altezze fino a 4 metri, con potere fonoisolante minimo  Rw = 

55 dB, 

- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 
pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 

- Fornitura e posa di intelaiatura di rinforzo delle porte formata 

da montante costituito da profilo quadro in acciaio JR 235 dim.  
70 x 70 x 4 mm esteso da p.f.c. a intradosso solaio e architrave 

costituito da profilo in acciaio JR 235  dim.  70 x 70 x 4 mm, 

- Fornitura e posa di controsoffitto in cartongesso ad orditura 

metallica semplice e  rivestimento in lastra di gesso rivestito 

ignifugo spess. mm 12,5, spessore totale di mm 87.5, 

- Riquadratura con intonaco a civile  

              

                        A RIPORTARE              98.728,99  
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    (rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Smontaggio e rimontaggio di controsoffitto ad elementi 

modulari con adattamento alle nuove pareti 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 
- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      vano scala ovest  1,00        1,00      

      vano scala est  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  2.398,29  4.796,58  

                    

80  74  AE_D.7                

    INTERVENTO TIPO D.7: 
Intervento su serramenti storici (Avancorpo), con 

conservazione parziale degli stessi e con fornitura e posa di 

nuove porte entro i varchi esistenti: 
- Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro dim.  

70 x 70 x 4 mm, in acciaio, esteso da p.f.c.a  intradosso solaio, 

- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo dim.70 x 
140 x 4 mm, in acciaio, 

- Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120, ad orditura 

metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di gesso 
rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm 

- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 

pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 
- Fornitura e posa di cassonetto in cartongesso a lastra singola 

spess. mm 12,5 

- Fornitura e posa di battiscopa in piastrelle 
- Verniciatura della parte  di controtelaio storico a contatto 

con il telaio fisso rimosso 

 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Avancorpo                

      Mag. servizio dialisi P 30  1,00        1,00      

      Ufficio  P 38-39  2,00        2,00      
      Ambulatorio TAO  P 37  1,00        1,00      

      Ambulatorio  P 34  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          5,00  715,34  3.576,70  

                    
81  87  AE_M01                

    Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120, ad orditura 

metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di gesso 
rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm, per altezze 

fino a 4 metri, con potere fonoisolante minimo  Rw = 55 dB. 

Nell'intercapedine dovrà essere inserito un singolo pannello 
rigido di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità 

minima 70 kg/m3. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 
giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 

alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

 
Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per  

              

                        A RIPORTARE              107.102,27  
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    fornire l'opera compiuta a regola d'arte, della certificazione di 

corretta posa in opera, delle attrezzature per la messa in opere, 

delle opere provvisionali e dello smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio centrale    3,90+,35            

          +2,8+1,1    3,500  28,52      

      Ingresso degenza subintensiva    2,75    4,400  12,10      
      Ingresso barellati    3,10    4,400  13,64      

      Locale non utilizzato    1,81    2,800  5,07      

      Avancorpo                
      Amb. ex accettazione    2,68+2,74    4,200  22,76      

      Polizia    2,68+2,7            

          4+2,2+2,            
          18    4,200  41,16      

          2,87    4,530  13,00      

      Vano scala finestra    2,00    2,540  5,08      
      Corridoio est    2,76    4,530  12,50      

      Ufficio porta    1,27    3,600  4,57      

      Ambulatorio TAO    1,00    2,600  2,60      
      Ingresso chiesa    2,20    2,600  5,72      

      Centralino sotto vetrata    2,50    1,150  2,87      

                SOMMANO   m² =          169,59  96,15  16.306,08  

                    
82  89  AE_M03                

    Fornitura e posa in opera di controparete interna (controfodera) 

realizzata sul lato esposto al fuoco con singolo rivestimento in 
lastre di gesso rinforzato ignifugo, da posare in assenza di 

struttura atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120 su 

parete esistente in laterizio intonacato o non intonacato (di 
spessore variabile, secondo lo specifico caso). 

Il rivestimento dovrà essere realizzato, sul lato esposto al 

fuoco, con singolo strato di lastre in gesso rinforzato ignifugo, 
rivestito con tessuto di fibra di vetro, marcate CE a norma EN 

15283-1 e conformi alla DIN 18180, dello spessore di 12,5 

mm, in classe di reazione al fuoco A1 (incombustibile). 
Le lastre dovranno essere fissate alla parete esistente tramite 

tasselli metallici ad espansione idonei per lastre in cartongesso, 

diametro 8 mm e lunghezza 45 mm, posti ad interasse di 500 
mm circa in verticale e di 600 mm circa in orizzontale, previa 

interposizione di collante a base gesso dello spessore di 2 mm. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 
giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 
Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 

alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

In funzione del tipo di superficie retrostante di supporto per il 
collaggio delle lastre si renderà necessario intervenire 

mediante prodotti atti a preparare il fondo, quali: 
- Fornitura e posa in opera di trattamento isolante per interni, 

da eseguire come mano di fondo su supporti molto assorbenti 

(intonaco, laterizio) senza alcun trattamento preliminare: 
composto a dispersione a base di resina sintetica con elevata 

resistenza agli alcali, da applicare spruzzato o mediante rullo o 

pennello in maniera uniforme sul sottofondo, capace di fornire 
una superficie finita pronta per il successivo rivestimento. 

- Fornitura e posa in opera di trattamento aggrappante da 

eseguire come mano di fondo su superfici molto lisce o con 
bassa capacità di assorbimento (calcestruzzo), costituito da 

dispersione a base di sabbia di quarzo e materiale sintetico, 

altamente resistente agli alcali, da applicare puro mediante 
rullo o pennello o spruzzato a macchina in maniera uniforme 

sul sottofondo, capace di fornire una superficie finita pronta 

per il successivo rivestimento. 
 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per  

              

                        A RIPORTARE              123.408,35  
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    fornire l'opera compiuta a regola d'arte, della certificazione di 

corretta posa in opera, delle attrezzature per la messa in opere, 

delle opere provvisionali e dello smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Nicchie locale  area triage    1,1+,4+,4    2,450  4,65      

      Deposito sporco rianimazione    1,7+1,45            

          +,8    4,400  17,38      
      Deposito pulito rianimazione    1,15+1,5            

          5+1,4    4,400  18,04      

      Canna shunt    1,1+,55+,            
          2    4,400  8,14      

      Avancorpo                

      Magazzino servizio dialisi    5,00    4,530  22,65      
      Ambulatorio TAO    5,00    4,530  22,65      

                SOMMANO   m² =          93,51  63,50  5.937,89  

                    

83  92  AE_M06                
    Fornitura e posa di controparete interna ad orditura metallica 

autoportante e doppio rivestimento in lastre di gesso rinforzato 

tipo Knauf, dello spessore totale minimo di 125 mm (orditura 
+ lastre) atta a garantire una resistenza al fuoco E.I.120 

indipendentemente dalla parete retrostante sia con il fuoco dal 

lato lastre con possibilità di inserimento di specifica botola di 
ispezione, sia con il fuoco lato profili ma senza l'inserimento 

di botole. L'orditura metallica dovrà essere realizzata con 

profili tipo Knauf (o prodotto equivalente) in acciaio zincato 
con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 

spessore 0,6 mm, delle seguenti dimensioni: guide a "U" 

40/75/40mm, montanti a "C" 50/75/50 mm, posti ad interasse 
non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali 

con nastro monoadesivo tipo Knauf (o prodotto equivalente) 

con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I 
profili dovranno avere marchiatura CE conformemente alla 

norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi 

in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco. 
Il rivestimento dell'orditura dovrà essere realizzato su un solo 

lato con doppio strato di lastre in gesso rinforzato rivestito con 

tessuto di fibra di vetro, marcate CE a norma EN 15283-1 e 
conformi alla DIN 18180, tipo Knauf "Fireboard" (o prodotto 

equivalente), dello spessore di 2x25 mm, in classe di reazione 

al fuoco A1 (incombustibile), avvitate all'orditura metallica 
con viti autoperforanti fosfatate ad interasse di 750 mm per il 

primo strato a contatto con l'orditura e 250 mm per lo strato a 

vista. 
L'opera dovrà essere completata con la stuccatura dei giunti 

con nastro coprigiunto in fibra di vetro e della completa 

rasatura della superficie dello strato a vista con stucco tipo 
Knauf "Fireboard-Spachtel" (o prodotto equivalente) in modo 

da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le modalità 
per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 

e alle prescrizioni del produttore. 

 
Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Locale non utilizzato    2,55+2,6    4,400  22,66      

      Avancorpo                
      Ingresso ospedale    2,47    3,550  8,77      

      Vano scala    11,00    5,000  55,00      

                SOMMANO   m² =          86,43  110,64  9.562,62  

                    

84  94  AE_MC01                
    Fornitura e posa di cerchiatura vano porta  in acciaio S 235 JR 

da inserire all'interno di pareti in cartongesso formata da:  

              

                        A RIPORTARE              138.908,86  
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    RIPORTO              138.908,86  

    - Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro dim.  

70 x 70 x 4 mm, in acciaio, esteso da p.f.c.a  intradosso solaio, 

- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo dim.70 x 

70 x 4 mm, in acciaio, 

- Piastre, bulloni, tasselli per i fissaggi 
Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale porta 21-22  2,00        2,00      

      Ingresso deg. sub.  porta 24  1,00        1,00      
      Ingresso barellati porta 28  1,00        1,00      

      locale non utilizzato  porta 20  1,00        1,00      

      Avancorpo                
      Corridoio est  porta 35  1,00        1,00      

      Polizia porta 32  1,00        1,00      

      Ingresso chiesa  porta 36  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          8,00  448,29  3.586,32  

                    

85  26  AE_SG01                

    Incamiciatura e sigillatura di fori di attraversamento tubazione 
antincendio con mastice acrilico intumescente REI 120 a base 

di acqua esente da formaldeide senza sviluppo di gas tossici 

non corrosivo per metalli  

              

      Padiglione Borea                

      Locali vari  10,00        10,00      

                SOMMANO   cad =          10,00  20,00  200,00  

                    
86  61  AE_A06.R                

    Rimontaggio di parapetto in ferro esistente, adattato alle nuove 

esisigenze mediante l'inserimento di elementi metallici ecc. 
compresa la verniciatura formata da fondo più due riprese in 

ferromicaceo nella stessa area ove era collocato in origine. 

Nel prezzo sono compresi la realizzazione di tagli/fori per 
rimurare il parapetto, le opere provvisionali, di 

sollevamento/abbassamento,  di ogni altro onere necessario 

per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e lo smaltimento in 
discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento.  

              

      Avancorpo                

      Vano scala    4,00    1,000  4,00      

                SOMMANO   m² =          4,00  427,83  1.711,32  

                    

                    

                    
      2) Totale  Opere murarie e compartimentazioni              52.296,76  

                    

                    
    Controsoffitti                

                    

87  66  AE_CS.2                
    Fornitura e posa di controsoffitto prefabbricato ispezionabile 

costituito da pannelli di fibra minerale AMF-THERMATEX o 

equivalente  in classe A2-s1 di reazione al fuoco, su orditura 
metallica a vista, atta a garantire una resistenza la fuoco REI 

120. 

La  struttura sarà realizzata con profili portanti T24, pendini 
regolabili diam. mm 4 fissati a soffitto mediante tasselli ad 

espansione e/o viti autoperforanti, e sarà completa di 

didspositivi e controventature antisismiche. 

Nel prezzo è inclusa la realizzazione di tagli/fori di adeguate 

dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi 

illuminanti, comprese opere provvisionali, di sollevamento,  
di ogni altro onere necessario per fornire l'opera compiuta a 

regola d'arte, della certificazione di corretta posa in opera e lo 

smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 
oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio ovest  45,00        45,00      
      Avancorpo                

      Corridoio est    2,70    1,200  3,24      

                        A RIPORTARE          48,24    144.406,50  

                      



ASL 1 Liguria - DIPARTIMENTO TECNICO  -Str. Compl. -  P.L. e G.O.  Pag. 26  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          48,24    144.406,50  

                SOMMANO   m² =          48,24  80,62  3.889,11  

                    

88  67  AE_CS.4                
    Fornitura e posa di veletta in cartongesso  con resistenza al 

fuoco EI 120 ad orditura metallica semplice e in lastre di gesso 

rivestito ignifugo. 
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera,dell opere provvisionali e dello smaltimento in discarica 

del materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio ovest raccordi  2,00        2,00      

                SOMMANO   m² =          2,00  80,59  161,18  

                    

                    

                    

      3) Totale  Controsoffitti              4.050,29  

                    

                    

    Ripristino pavimentazioni                

                    
89  84  AE_DP01                

    Demolizione a sezione obbligata di pavimenti interni di 

qualsiasi tipo e spessore compresi i sottofondi in calcestruzzo 
non armato (spessore medio cm 12, i volumi si intendono 

computati prima della demolizione ), in qualunque piano di 

fabbricato compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  

(inclusi gli oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 
oneri di cui alle specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    10,00      10,00      

                SOMMANO   m² =          10,00  38,19  381,90  

                    

90  85  AE_DP01.A                

    Rimozione/demolizione a sezione obbligata di battiscopa in 
piastrelle (ove indicato dalla D.L. con recupero degli elementi 

per successivo riutilizzo) di qualsiasi tipo e spessore compreso 

il collante retrostante, in qualunque piano di fabbricato 
compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero 

dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  (inclusi gli 

oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e magistero per 
dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                
      Interventi vari    50,00      50,00      

      Avancorpo                

      Interventi vari    50,00      50,00      

                SOMMANO   m =          100,00  13,53  1.353,00  

                    
91  97  AE_P03                

    Ripristino di pavimento eseguito con piastrelle precedentemete 

rimosso con l'integrazione dei pezzi mancanti in gress 
porcellanato monoimpasto, adatti ad intenso traffico di persone 

nel formato di cm 20x20 e 15x15 posato secondo il casellario 

esistente su sottofondo in cls (compreso nel prezzo)  mediante 
collanti  a base cementizia e riempimento dei giunti con 

sigillanti cementizi antiritiro resistenti agli acidi e pulitura a 
posa ultimata. 

Il sottofondo dei pavimenti  avrà lo medio di cm 10 (in base 

al tipo di pavimenti) e sarà effettuato con malta cementizia  
con malta cementizia a base di sabbia granita e legante ad 

asciugatura rapida e controllata (dosaggio 350 kg di cemento 

per mc di impasto). 
Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle  

              

                        A RIPORTARE              150.191,69  
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    RIPORTO              150.191,69  

    specifiche tecniche, le opere provvisionali e lo smaltimento in 

discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    10,00      10,00      

                SOMMANO   m² =          10,00  84,05  840,50  

                    

92  96  AE_P01B                

    Fornitura e posa di battiscopa gress porcellanato monoimpasto 
con sguscia a pavimento dell'altezza di cm 15  posato secondo 

il casellario esistente mediante collanti  a base cementizia e 

riempimento dei giunti con sigillanti cementizi antiritiro 
resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata. 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 
le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Interventi vari    50,00      50,00      

      Avancorpo                

      Interventi vari    50,00      50,00      

                SOMMANO   m =          100,00  23,90  2.390,00  

                    

93  101  AE_PVC01                

    Riparazione di pavimento in teli in PVC in seguito alla 
realizzazione di aperture, tramezzature, modifica senso 

aperture ecc.  formata da: 

- Taglio pavimentazione esistente 
- Accurata pulizia e levigatura del pavimento 

- Rasatura del sottofondo con rasante a base cementizia 

- Fornitura e posa di teli in Pvc dello spessore di mm 2 del 
colore e trama a scelta D.L. 

- Realizzazione di sguscia di raccordo con la parete dell'altezza 

di cm 15 
- Saldatura a caldo dei teli con cordone in Pvc 

con la fornitura e posa del materiale di uso e consumo,  il 

trasporto del materiale al piano ed ogni onere e magistero 
(assistenze murarie comprese) per dare l'opera compiuta a 

regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche. 

Fascia di intervento della larghezza di cm 50 (cm 35+15)  

              

      Padiglione Borea                

      Deposito sporco rianimazione    1,7+1,45            

          +,8    2,200  8,69      

      Deposito pulito rianimazione    1,15+1,5            

          5+1,4    2,200  9,02      

      Ingresso barellati  2,00  3,10    3,200  19,84      
      Nicchie locale  area triage    1,1+,4+,4    3,200  6,08      

      Corridoio centrale    3,90+,35            

          +2,8+1,1    3,200  26,08      

                SOMMANO   m² =          69,71  65,78  4.585,52  

                    

                    

                    

      4) Totale  Ripristino pavimentazioni              9.550,92  
                    

                    

    Tinteggiature                
                    

94  102  AE_TMN                

    Tinteggiatura  di pareti interne di nuova realizzazione (previa  
stuccatura e preparazione) con smalto acrilico all'acqua 

satinato a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, 

altamente resistenti all'usura  (fondo più due riprese) colore a 

scelta D.L. data in opere completa di opere provvisionali, 

ponteggi ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte. 
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 

Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 
Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio centrale  2,00  3,90+,35            

                        A RIPORTARE              158.007,71  
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    RIPORTO              158.007,71  

          +2,8+1,1    3,500  57,05      

      Ingresso degenza subintensiva  2,00  2,75    4,400  24,20      

      Ingresso barellati  2,00  3,10    4,400  27,28      

      Locale non utilizzato  2,00  1,81    2,800  10,14      

      Nicchie locale  area triage    1,1+,4+,4    2,450  4,65      
      Deposito sporco rianimazione    1,7+1,45            

          +,8    4,400  17,38      

      Deposito pulito rianimazione    1,15+1,5            
          5+1,4    4,400  18,04      

      Canna shunt    1,1+,55+,            

          2    4,400  8,14      
      Locale non utilizzato    2,55+2,6    4,400  22,66      

      Avancorpo                

      Amb. ex accettazione  2,00  2,68+2,74    4,200  45,53      
      Polizia  2,00  2,68+2,7            

          4+2,2+2,            

          18    4,200  82,32      
        2,00  2,87    4,530  26,00      

      Vano scala finestra  2,00  2,00    2,540  10,16      

      Corridoio est  2,00  2,76    4,530  25,00      
      Ufficio porta  2,00  1,27    3,600  9,14      

      Ambulatorio TAO  2,00  1,00    2,600  5,20      

      Ingresso chiesa  2,00  2,20    2,600  11,44      

      Magazzino servizio dialisi    5,00    4,530  22,65      

      Ambulatorio TAO    5,00    4,530  22,65      
      Ingresso ospedale    2,47    3,550  8,77      

      Vano scala    11,00    5,000  55,00      

      Centralino sotto vetrata    2,50    1,150  2,87      

                SOMMANO   m² =          516,27  9,99  5.157,54  

                    
95  103  AE_TMV                

    Tinteggiatura  di pareti interne di esistenti (previa 

raschiatura/carteggiatura, stuccatura e preparazione) con 
smalto acrilico all'acqua satinato a base di resine acriliche e 

pigmenti finissimi, altamente resistenti all'usura  (fondo più 

due riprese) colore a scelta D.L. data in opere completa di 
opere provvisionali, ponteggi ed ogni altro onere necessario 

per fornire l'opera compiuta a regola d'arte. 

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 
Peso specifico: 1,28 kg/l 

Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 

Glossmetro 60°) 
Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                

      Ripristino parete porta 18  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta  19  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 23  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  25  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta 26  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  27  20,00        20,00      
      Avancorpo                

      Ripristino parete porta  30  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 39  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta  38  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 37  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  34  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta 31  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  33  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 29  20,00        20,00      

                SOMMANO   m² =          280,00  13,23  3.704,40  

                    
                    

                    

      5) Totale  Tinteggiature              8.861,94  

                    

                    

    Opere in marmo                
                    

96  99  AE_P05                

    Rivestimento pareti in marmo simile a quello presente 
nell'ingresso dell'avancorpo posato secondo il casellario 

esistente su pareti mediante collanti  a base cementizia e 

riempimento dei giunti con sigillanti cementizi antiritiro 
resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata. 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a  

              

                        A RIPORTARE              166.869,65  
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    RIPORTO              166.869,65  

    regola d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche 

tecniche, le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica 

del materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Ingresso  2,00  2,50  1,150    5,75      

                SOMMANO   m² =          5,75  525,52  3.021,74  

                    
97  100  AE_P06                

    Battiscopa in marmo simile a quello presente nelledificio 

posato secondo il casellario esistente su pareti mediante 
collanti  a base cementizia e riempimento dei giunti con 

sigillanti cementizi antiritiro resistenti agli acidi e pulitura a 

posa ultimata. 
Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 

le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 
materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento. 

Altezza massima cm 15  

              

      Padiglione Borea                
      Interventi D6  4,00  0,80      3,20      

      Avancorpo                

      Amb. ex accettazione    2,68+2,74      5,42      
      Polizia    2,68+2,7            

          4+2,2+2,            

          18      9,80      
          2,87      2,87      

      Interventi vari    30,00      30,00      

                SOMMANO   m =          51,29  65,65  3.367,19  

                    
                    

                    

      6) Totale  Opere in marmo              6.388,93  

                    
                    

    Opere provvisionali per compartimentare il cantiere                

                    
98  53  A-A001                

    Installazione successivo smontaggio  di teli antipolvere di 

compartimentazione cantiere dalle restanti parti del fabbricato 
(da pavimento a soffitto) compresi i mezzi sollevamento, le 

opere provvisionali ogni onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte. 
Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 

mq 50 di pavimento.  

              

      Padiglione Borea  3,00        3,00      
      Avancorpo  4,00        4,00      

                SOMMANO   cad =          7,00  581,34  4.069,38  

                    

99  54  A-A002                
    Installazione di teli protettivi su pavimenti e pareti, con 

sigillatura dei bordi mediante nastro adesivo  compreso 

trasporto,  montaggio, smontaggio, fornitura e posa di ogni 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 

sicurezza vigenti, la manutenzione, la  pulizia delle aree 

occupate con trasporto alle pubbliche discariche dei materiali 
di risulta. 

Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 

mq 50 di pavimento.  

              

      Padiglione Borea  3,00        3,00      

      Avancorpo  4,00        4,00      

                SOMMANO   cad =          7,00  487,04  3.409,28  

                    

100  4  RU.M01.A01.040                
    Opere edili 

Operaio Comune  

              

      Maggiorazione tempio impiegato per                

      trasporate/allontanare i materiale al/dal piano di                

      lavoro                
      Padiglione Borea  20,00        20,00      

      Avancorpo  15,00        15,00      

                SOMMANO   h =          35,00  30,88  1.080,80  

                    

                    

                    
      7) Totale  Opere provvisionali per compartimentare il                

                        A RIPORTARE              181.818,04  
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    RIPORTO              181.818,04  

      cantiere              8.559,46  

                    

                      
      6) Totale Piano terreno              97.660,30  

                    

                    
                    

    Piano primo                

                    
    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica                

                    
101  56  AE_A02                

    Taglio a sezione obbligata/demolizione di tramezzi in 

muratura e cartongesso eseguito a mano, con carotatrice o con 
piccolo martello demolitore  in qualunque piano di fabbricato 

computando i volumi prima della demolizione  comprese le 

opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 
discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 

macerie alle pubbliche discariche  (inclusi gli oneri di 

discarica e la ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare 
l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Deposito    2,40    4,000  9,60      

                SOMMANO   m² =          9,60  65,61  629,86  

                    

102  57  AE_A03                

    Tracce per impianti in muratura portante in mattoni 
pieni/pietrame eseguito a mano, con carotatrice  o con piccolo 

martello demolitore  per formazione di sedi di 

tubazioni/canalizzazioni  etc in qualunque piano di fabbricato 
computando i volumi prima della demolizione  comprese le 

opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 

discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 
macerie alle discariche  (inclusi gli oneri di discarica e la 

ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta 
a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche. 

Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanici ed elettrici    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  16,09  321,80  

                    
103  58  AE_A04                

    Smontaggio di serramento interno/esterno esistente con 

abbassamento al piano di carico e trasporto alle PP.DD. 
Nel prezzo sono compresi la realizzazione di tagli/fori per 

smurare il serramento, le opere provvisionali, di 

sollevamento/abbassamento,  di ogni altro onere necessario 
per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e lo smaltimento in 

discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Tisaneria    1,06    2,080  2,20      

      Corridoio centrale    1,98    3,140  6,22      
      Attesa    1,20    2,100  2,52      

      Deposito    1,20    2,100  2,52      

      Avancorpo                
      Archivio cardiologia    0,80    2,100  1,68      

      Archivio    1,20    3,600  4,32      

          1,07    3,520  3,77      
      Vano scala    0,80    2,100  1,68      

      Vano scala  S04    1,65    2,400  3,96      

      Locale da destinarsi  2,00  1,06    3,520  7,46      
          1,33    2,700  3,59      

                SOMMANO   m² =          39,92  36,76  1.467,46  

                    

104  65  AE_CS.1                
    Smontaggio/demolizione di controsoffitti esistenti 

(cartongesso, fibrae lana  minerale, doghe metalliche ecc.) 

compresa la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il 
trasporto alle discariche dei materiali di risulta (compresi gli 

oneri di discarica e la ecotassa), l'assistenza impiantistica 

necessaria per l'esclusione o neutralizzazione di 
apparecchiature elettriche e di illuminazione ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 

oneri di cui alle  

              

                        A RIPORTARE              184.237,16  
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    specifiche tecniche                

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale  52,00        52,00      

      Avancorpo                

      Sbarco vano scala    8+1,6+1,            
          6  1,200    13,44      

                SOMMANO   m² =          65,44  17,96  1.175,30  

                    

105  60  AE_A06                
    Smontaggio di parapetto in ferro esistente, immagazzinamento 

e custodia in cantiere, per successivo rimontaggio nella stessa 

area ove era collocato in origine. 
Nel prezzo sono compresi la realizzazione di tagli/fori per 

smurare il parapetto, le opere provvisionali, di 

sollevamento/abbassamento,  di ogni altro onere necessario 
per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e lo smaltimento in 

discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento.  

              

      Avancorpo                

      Vano scala    5,85+1,4    1,000  7,25      

                SOMMANO   m² =          7,25  36,76  266,51  

                    

                    

                    

      1) Totale  Demolizioni smontaggi e oneri di discarica              3.860,93  

                    
                    

    Opere murarie e compartimentazioni                

                    
106  61  AE_A06.R                

    Rimontaggio di parapetto in ferro esistente, adattato alle nuove 

esisigenze mediante l'inserimento di elementi metallici ecc. 
compresa la verniciatura formata da fondo più due riprese in 

ferromicaceo nella stessa area ove era collocato in origine. 

Nel prezzo sono compresi la realizzazione di tagli/fori per 
rimurare il parapetto, le opere provvisionali, di 

sollevamento/abbassamento,  di ogni altro onere necessario 

per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e lo smaltimento in 
discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento.  

              

      Avancorpo                
      Vano scala    5,85+1,4    1,000  7,25      

                SOMMANO   m² =          7,25  427,83  3.101,77  

                    

107  64  AE_B01                
    Ripristino tracce per impianti in muratura di mattoni pieni 

eseguita con malta di calce idraulica con finitura ad intonaco a 

base di malta di calce idraulica con rasatura finale a cazzuola 
america con malta finissima a base di calce idraulica 

 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, le opere provvisionali e lo 

smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 
oneri di smaltimento. 

Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanici ed elettrici    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  18,84  376,80  

                    
108  68  AE_D.1                

    INTERVENTO TIPO D.1: 

Allargamento di varco esistente, tramite scarificatura di 
intonaco e demolizione controllata della muratura da eseguire 

su entrambi gli stipiti, senza modifica dell'architrave esistente: 
Da eseguire su ambo gli stipiti del varco: 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Scarificatura dell'intonaco esistente e demolizione controllata 
della muratura esistente per allargamento del varco, 

limitatamente alla dimensione effettiva del nuovo serramento 

da installare. 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato  

              

                        A RIPORTARE              189.157,54  
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    - Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Attesa porta 42  1,00        1,00      

      Avancorpo                

                SOMMANO   cad =          1,00  575,05  575,05  

                    

109  78  AE_D.10.A                

    INTERVENTO TIPO D.10: 
Realizzazione di nuovo architrave in acciaio da fissare entro 

varco esistente e completamento della parte superiore con 

parete in cartongesso: 
- Rimozione di battiscopa per successivo riutilizzo, 

- Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro in 

acciaio JR 235 dim.  70 x 70 x 4 mm, esteso da p.f.c. a nuovo 
architrave, 

- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo in acciaio 

JR 235 dim.  70 x 140 x 4 mm, in acciaio, 
- Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120 - M 01 -  ad 

orditura metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di 

gesso rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm 
- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 

pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 

- Riquadratura con intonaco a civile 
(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 
- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, le attrezzature, le opere provvisionali e lo smaltimento 
in discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento. 

 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale  porta 41  1,00        1,00      
      Avancorpo                

      Archivio cardiologia porta 45  1,00        1,00      

      Corridoio porta  47  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  1.736,60  5.209,80  

                    
110  82  AE_D.14                

    INTERVENTO TIPO D.14: 

Apertura di n° 2 varchi su muratura esistente, con realizzazione 
di nuovo architrave in blocchi prefabbricati, unico per entrambi 

i varchi 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Demolizione a sezione controllata di spalletta esistente per 

allargamento del varco e di architrave 

- Nuovo architrave in c.a. e blocchi prefabbricati a canaletta 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e  

              

                        A RIPORTARE              194.942,39  
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    posa di piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Deposito  porte 43-44  2,00        2,00      
      Avancorpo                

                SOMMANO   cad =          2,00  2.145,79  4.291,58  

                    

111  69  AE_D.2                
    INTERVENTO TIPO D.2: 

Allargamento di passata tramite demolizione di spallette in 

muratura (pareti non portanti) 
Da eseguire su ambo gli stipiti del varco: 

- Rimozione di battiscopa esistente (per successivo riutilizzo) 

- Demolizione delle spallette in muratura (max cm 5 per lato) 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 
piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Tisaneria porta 40  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  319,00  319,00  

                    

112  71  AE_D.4                

    INTERVENTO TIPO D.4: 
Fornitura  e posa di montanti in acciaio con funzione di 

"compensativi" per installazione di porta entro varco esistente 

più ampio, da eseguire su entrambi i lati di varco esistente 

Da eseguire su  entrambi i lati del varco: 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

 - Fornitura e posa di elemento in acciaio di compensazione 
per adattamento della larghezza del varco 

- Montante costituito da profilo quadro in acciaio JR 235  dim.  

70 x 70 x 4 mm, dotato di fori per ancoranti ad espansione e di 
fori di ampia dimensione per consentire l'intervento di 

fissaggio alla muratura (ved. dettaglio) 

- Rivestimento con doppia lastra in cartongesso ignifuga 
(spess. 12,5+12,5 mm) 

- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 

pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 
piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

                        A RIPORTARE              199.552,97  
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      Padiglione Borea                

      Tisaneria porta 40  1,00        1,00      

      Avancorpo                

                SOMMANO   cad =          1,00  383,91  383,91  

                    

113  74  AE_D.7                
    INTERVENTO TIPO D.7: 

Intervento su serramenti storici (Avancorpo), con 

conservazione parziale degli stessi e con fornitura e posa di 
nuove porte entro i varchi esistenti: 

- Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro dim.  

70 x 70 x 4 mm, in acciaio, esteso da p.f.c.a  intradosso solaio, 
- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo dim.70 x 

140 x 4 mm, in acciaio, 

- Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120, ad orditura 
metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di gesso 

rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm 

- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 
pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 

- Fornitura e posa di cassonetto in cartongesso a lastra singola 

spess. mm 12,5 
- Fornitura e posa di battiscopa in piastrelle 

- Verniciatura della parte  di controtelaio storico a contatto 

con il telaio fisso rimosso 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Avancorpo                

      Locale da destinarsi porta 50-51  2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  715,34  1.430,68  

                    

114  75  AE_D.8                

    INTERVENTO TIPO D.8 
Intervento su vetrata storica del piano primo (Avancorpo), con 

conservazione parziale della stessa e con fornitura e posa di 

nuove pareti in cartongesso e porte: 
- Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120 - M01 - ad 

orditura metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di 

gesso rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm, per 

altezze fino a 4 metri, con potere fonoisolante minimo  Rw = 

55 dB, 

- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 
pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 

- Fornitura e posa di intelaiatura di rinforzo delle porte formata 

da montante costituito da profilo quadro in acciaio JR 235 dim.  
70 x 70 x 4 mm esteso da p.f.c. a intradosso solaio e architrave 

costituito da profilo in acciaio JR 235  dim.  70 x 70 x 4 mm, 

- Fornitura e posa di parete in cartongesso  - M05 - ad orditura 
metallica semplice e  rivestimento in lastra di gesso rivestito 

ignifugo spess. mm 12,5, spessore totale di mm 87.5 per 

altezze fino a 4 metri, 
- Fornitura e posa di controsoffitto in cartongesso ad orditura 

metallica semplice e  rivestimento in lastra di gesso rivestito 

ignifugo spess. mm 12,5, spessore totale di mm 87.5, 
- Smontaggio e rimontaggio di controsoffitto ad elementi 

modulari con adattamento alle nuove pareti 

- Fornitura e posa di nuovi battiscopa 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Avancorpo                

      vano scala porta 48  1,00        1,00      
                        A RIPORTARE          1,00    201.367,56  
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                SOMMANO   cad =          1,00  7.800,36  7.800,36  

                    

115  87  AE_M01                
    Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120, ad orditura 

metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di gesso 

rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm, per altezze 
fino a 4 metri, con potere fonoisolante minimo  Rw = 55 dB. 

Nell'intercapedine dovrà essere inserito un singolo pannello 

rigido di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità 
minima 70 kg/m3. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 
composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 
alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio centrale    2,40    4,400  10,56      

      Deposito    5,06    4,400  22,26      

      Avancorpo                
      Archivio    1,32    2,600  3,43      

          1,27    3,600  4,57      

                SOMMANO   m² =          40,82  96,15  3.924,84  

                    
116  89  AE_M03                

    Fornitura e posa in opera di controparete interna (controfodera) 

realizzata sul lato esposto al fuoco con singolo rivestimento in 
lastre di gesso rinforzato ignifugo, da posare in assenza di 

struttura atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120 su 

parete esistente in laterizio intonacato o non intonacato (di 
spessore variabile, secondo lo specifico caso). 

Il rivestimento dovrà essere realizzato, sul lato esposto al 

fuoco, con singolo strato di lastre in gesso rinforzato ignifugo, 
rivestito con tessuto di fibra di vetro, marcate CE a norma EN 

15283-1 e conformi alla DIN 18180, dello spessore di 12,5 

mm, in classe di reazione al fuoco A1 (incombustibile). 

Le lastre dovranno essere fissate alla parete esistente tramite 

tasselli metallici ad espansione idonei per lastre in cartongesso, 

diametro 8 mm e lunghezza 45 mm, posti ad interasse di 500 
mm circa in verticale e di 600 mm circa in orizzontale, previa 

interposizione di collante a base gesso dello spessore di 2 mm. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 
giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 
Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 

alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

In funzione del tipo di superficie retrostante di supporto per il 
collaggio delle lastre si renderà necessario intervenire 

mediante prodotti atti a preparare il fondo, quali: 

- Fornitura e posa in opera di trattamento isolante per interni, 
da eseguire come mano di fondo su supporti molto assorbenti 

(intonaco, laterizio) senza alcun trattamento preliminare: 

composto a dispersione a base di resina sintetica con elevata 
resistenza agli alcali, da applicare spruzzato o mediante rullo o 

pennello in maniera uniforme sul sottofondo, capace di fornire 

una superficie finita pronta per il successivo rivestimento. 

- Fornitura e posa in opera di trattamento aggrappante da 

eseguire come mano di fondo su superfici molto lisce o  

              

                        A RIPORTARE              213.092,76  
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    con bassa capacità di assorbimento (calcestruzzo), costituito da 

dispersione a base di sabbia di quarzo e materiale sintetico, 

altamente resistente agli alcali, da applicare puro mediante 

rullo o pennello o spruzzato a macchina in maniera uniforme 

sul sottofondo, capace di fornire una superficie finita pronta 
per il successivo rivestimento. 

 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Deposito    5,03    4,400  22,13      

      Canna shunt    1,1+,55+,            

          2    4,400  8,14      
      Avancorpo                

      Archivio cardiologia    2,75+2,5            

          5+2,75+2            
          ,55    4,430  46,96      

      Archivio    6,00    4,430  26,58      

                SOMMANO   m² =          103,81  63,50  6.591,94  

                    
117  92  AE_M06                

    Fornitura e posa di controparete interna ad orditura metallica 

autoportante e doppio rivestimento in lastre di gesso rinforzato 
tipo Knauf, dello spessore totale minimo di 125 mm (orditura 

+ lastre) atta a garantire una resistenza al fuoco E.I.120 

indipendentemente dalla parete retrostante sia con il fuoco dal 
lato lastre con possibilità di inserimento di specifica botola di 

ispezione, sia con il fuoco lato profili ma senza l'inserimento 

di botole. L'orditura metallica dovrà essere realizzata con 
profili tipo Knauf (o prodotto equivalente) in acciaio zincato 

con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 

spessore 0,6 mm, delle seguenti dimensioni: guide a "U" 
40/75/40mm, montanti a "C" 50/75/50 mm, posti ad interasse 

non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali 

con nastro monoadesivo tipo Knauf (o prodotto equivalente) 
con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I 

profili dovranno avere marchiatura CE conformemente alla 

norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi 
in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco. 

Il rivestimento dell'orditura dovrà essere realizzato su un solo 

lato con doppio strato di lastre in gesso rinforzato rivestito con 
tessuto di fibra di vetro, marcate CE a norma EN 15283-1 e 

conformi alla DIN 18180, tipo Knauf "Fireboard" (o prodotto 

equivalente), dello spessore di 2x25 mm, in classe di reazione 
al fuoco A1 (incombustibile), avvitate all'orditura metallica 

con viti autoperforanti fosfatate ad interasse di 750 mm per il 
primo strato a contatto con l'orditura e 250 mm per lo strato a 

vista. 

L'opera dovrà essere completata con la stuccatura dei giunti 
con nastro coprigiunto in fibra di vetro e della completa 

rasatura della superficie dello strato a vista con stucco tipo 

Knauf "Fireboard-Spachtel" (o prodotto equivalente) in modo 
da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le modalità 

per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 

e alle prescrizioni del produttore. 
 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Avancorpo                

      Vano scala    11,00    4,430  48,73      

                SOMMANO   m² =          48,73  110,64  5.391,49  

                        A RIPORTARE              225.076,19  
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118  93  AE_M06.A                

    Fornitura e posa di controparete interna ad orditura metallica 

autoportante e doppio rivestimento in lastre di gesso rinforzato 

tipo Knauf, dello spessore totale minimo di 125 mm (orditura 

+ lastre) atta a garantire una resistenza al fuoco E.I.120 
indipendentemente dalla parete retrostante sia con il fuoco dal 

lato lastre con possibilità di inserimento di specifica botola di 

ispezione, sia con il fuoco lato profili ma senza l'inserimento 
di botole. L'orditura metallica dovrà essere realizzata con 

profili tipo Knauf (o prodotto equivalente) in acciaio zincato 

con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 
spessore 0,6 mm, delle seguenti dimensioni: guide a "U" 

40/75/40mm, montanti a "C" 50/75/50 mm, posti ad interasse 

non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali 
con nastro monoadesivo tipo Knauf (o prodotto equivalente) 

con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I 

profili dovranno avere marchiatura CE conformemente alla 
norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi 

in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco. 

Il rivestimento dell'orditura dovrà essere realizzato su un solo 
lato con doppio strato di lastre in gesso rinforzato rivestito con 

tessuto di fibra di vetro, marcate CE a norma EN 15283-1 e 

conformi alla DIN 18180, tipo Knauf "Fireboard" (o prodotto 

equivalente), dello spessore di 2x25 mm, in classe di reazione 

al fuoco A1 (incombustibile), avvitate all'orditura metallica 
con viti autoperforanti fosfatate ad interasse di 750 mm per il 

primo strato a contatto con l'orditura e 250 mm per lo strato a 

vista. 
L'opera dovrà essere completata con la stuccatura dei giunti 

con nastro coprigiunto in fibra di vetro e della completa 

rasatura della superficie dello strato a vista con stucco tipo 
Knauf "Fireboard-Spachtel" (o prodotto equivalente) in modo 

da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le modalità 

per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 
e alle prescrizioni del produttore. 

Sovrapprezzo per parete di altezza sino a 10 metri 
 
Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento..  

              

      Avancorpo                

      Vano scala    11,00    4,430  48,73      

                SOMMANO   m² =          48,73  49,02  2.388,74  

                    

119  94  AE_MC01                
    Fornitura e posa di cerchiatura vano porta  in acciaio S 235 JR 

da inserire all'interno di pareti in cartongesso formata da: 
- Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro dim.  

70 x 70 x 4 mm, in acciaio, esteso da p.f.c.a  intradosso solaio, 

- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo dim.70 x 
70 x 4 mm, in acciaio, 

- Piastre, bulloni, tasselli per i fissaggi 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Avancorpo                
      archivio porta 46  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  448,29  448,29  

                    

120  26  AE_SG01                

    Incamiciatura e sigillatura di fori di attraversamento tubazione 
antincendio con mastice acrilico intumescente  

              

                        A RIPORTARE              227.913,22  
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    REI 120 a base di acqua esente da formaldeide senza sviluppo 

di gas tossici non corrosivo per metalli  

              

      Padiglione Borea                

      Locali vari  10,00        10,00      

                SOMMANO   cad =          10,00  20,00  200,00  

                    
                    

                    

      2) Totale  Opere murarie e compartimentazioni              42.434,25  

                    
                    

    Controsoffitti                

                    
121  66  AE_CS.2                

    Fornitura e posa di controsoffitto prefabbricato ispezionabile 

costituito da pannelli di fibra minerale AMF-THERMATEX o 
equivalente  in classe A2-s1 di reazione al fuoco, su orditura 

metallica a vista, atta a garantire una resistenza la fuoco REI 

120. 
La  struttura sarà realizzata con profili portanti T24, pendini 

regolabili diam. mm 4 fissati a soffitto mediante tasselli ad 

espansione e/o viti autoperforanti, e sarà completa di 
didspositivi e controventature antisismiche. 

Nel prezzo è inclusa la realizzazione di tagli/fori di adeguate 

dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi 
illuminanti, comprese opere provvisionali, di sollevamento,  

di ogni altro onere necessario per fornire l'opera compiuta a 

regola d'arte, della certificazione di corretta posa in opera e lo 
smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 

oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio centrale  52,00        52,00      

      Avancorpo                

      Sbarco vano scala    8+1,6+1,            
          6  1,200    13,44      

                SOMMANO   m² =          65,44  80,62  5.275,77  

                    

122  67  AE_CS.4                
    Fornitura e posa di veletta in cartongesso  con resistenza al 

fuoco EI 120 ad orditura metallica semplice e in lastre di gesso 

rivestito ignifugo. 
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera,dell opere provvisionali e dello smaltimento in discarica 

del materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio  raccordi  2,00        2,00      

                SOMMANO   m² =          2,00  80,59  161,18  

                    
                    

                    

      3) Totale  Controsoffitti              5.436,95  

                    
                    

    Ripristino pavimentazioni                

                    
123  84  AE_DP01                

    Demolizione a sezione obbligata di pavimenti interni di 

qualsiasi tipo e spessore compresi i sottofondi in calcestruzzo 
non armato (spessore medio cm 12, i volumi si intendono 

computati prima della demolizione ), in qualunque piano di 

fabbricato compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  

(inclusi gli oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 
oneri di cui alle specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    5,00      5,00      

                SOMMANO   m² =          5,00  38,19  190,95  

                        A RIPORTARE              233.741,12  
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124  85  AE_DP01.A                

    Rimozione/demolizione a sezione obbligata di battiscopa in 

piastrelle (ove indicato dalla D.L. con recupero degli elementi 

per successivo riutilizzo) di qualsiasi tipo e spessore compreso 

il collante retrostante, in qualunque piano di fabbricato 
compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero 

dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  (inclusi gli 

oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e magistero per 
dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                
      Interventi vari    20,00      20,00      

      Avancorpo                

      Interventi vari    50,00      50,00      

                SOMMANO   m =          70,00  13,53  947,10  

                    

125  97  AE_P03                

    Ripristino di pavimento eseguito con piastrelle precedentemete 
rimosso con l'integrazione dei pezzi mancanti in gress 

porcellanato monoimpasto, adatti ad intenso traffico di persone 

nel formato di cm 20x20 e 15x15 posato secondo il casellario 
esistente su sottofondo in cls (compreso nel prezzo)  mediante 

collanti  a base cementizia e riempimento dei giunti con 

sigillanti cementizi antiritiro resistenti agli acidi e pulitura a 
posa ultimata. 

Il sottofondo dei pavimenti  avrà lo medio di cm 10 (in base 

al tipo di pavimenti) e sarà effettuato con malta cementizia  
con malta cementizia a base di sabbia granita e legante ad 

asciugatura rapida e controllata (dosaggio 350 kg di cemento 

per mc di impasto). 
Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 

le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 
materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    5,00      5,00      

                SOMMANO   m² =          5,00  84,05  420,25  

                    

126  96  AE_P01B                

    Fornitura e posa di battiscopa gress porcellanato monoimpasto 
con sguscia a pavimento dell'altezza di cm 15  posato secondo 

il casellario esistente mediante collanti  a base cementizia e 

riempimento dei giunti con sigillanti cementizi antiritiro 

resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata. 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 
le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Deposito    5,03      5,03      

      Canna shunt    1,1+,55+,            

          2      1,85      
      Corridoio centrale    2,40    4,400  10,56      

      Deposito    5,06    4,400  22,26      

      Interventi vari    20,00      20,00      
      Avancorpo                

      Archivio cardiologia    2,75+2,5            

          5+2,75+2            
          ,55      10,60      

      Archivio    6,00      6,00      

      Archivio    1,32      1,32      
          1,27      1,27      

      Interventi vari    50,00      50,00      

                SOMMANO   m =          128,89  23,90  3.080,47  

                    
127  98  AE_P04                

    Fornitura e posa di rivestimento pareti eseguito con piastrelle 

di ceramica smaltata (colore a scelta D.L.) monocottura a 1200 
°C, su supporto di gres a pasta bianca  durezza 4 nel formato 

di cm 15x15 e 20x20 o posato mediante collanti a base 

cementizia e riempimento dei giunti con sigillanti cementizi 
antiritiro  

              

                        A RIPORTARE              238.188,94  
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    resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata completo di 

sgusce in alluminio satinato complete di pezzi speciali 

(raccordi, angolari, ecc.)  negli angoli e spigoli e nel raccordo 

con la parete superiore (compreso nel prezzo al mq di 

rivestimento)  e tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a 
regola d'arte e compreso ogni onere e magistero di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                
      Tisaneria    1,2+,5    2,000  3,40      

                SOMMANO   m² =          3,40  45,80  155,72  

                    

                    

                    
      4) Totale  Ripristino pavimentazioni              4.794,49  

                    

                    
    Tinteggiature                

                    

128  102  AE_TMN                
    Tinteggiatura  di pareti interne di nuova realizzazione (previa  

stuccatura e preparazione) con smalto acrilico all'acqua 

satinato a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, 
altamente resistenti all'usura  (fondo più due riprese) colore a 

scelta D.L. data in opere completa di opere provvisionali, 

ponteggi ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte. 

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 
Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 

Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale  2,00  2,40    4,400  21,12      

      Deposito  2,00  5,06    4,400  44,53      
      Deposito    5,03    4,400  22,13      

      Canna shunt    1,1+,55+,            
          2    4,400  8,14      

      Avancorpo                

      Archivio  2,00  1,32    2,600  6,86      
        2,00  1,27    3,600  9,14      

      Archivio cardiologia    2,75+2,5            

          5+2,75+2            
          ,55    4,430  46,96      

      Archivio    6,00    4,430  26,58      

      Vano scala    11,00    4,430  48,73      
      Intervento D8  2,00  2,20    3,760  16,54      

        2,00  6,41    3,760  48,20      

        2,00  2,77    3,760  20,83      
        2,00  0,70    3,760  5,26      

                SOMMANO   m² =          325,02  9,99  3.246,95  

                    

129  103  AE_TMV                

    Tinteggiatura  di pareti interne di esistenti (previa 
raschiatura/carteggiatura, stuccatura e preparazione) con 

smalto acrilico all'acqua satinato a base di resine acriliche e 

pigmenti finissimi, altamente resistenti all'usura  (fondo più 
due riprese) colore a scelta D.L. data in opere completa di 

opere provvisionali, ponteggi ed ogni altro onere necessario 

per fornire l'opera compiuta a regola d'arte. 
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 

Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 
Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                

      Ripristino parete porta 40  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  41  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta 42  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  43  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 44  20,00        20,00      
      Avancorpo                

      Ripristino parete porta 45  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  50  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta 51  20,00        20,00      

                        A RIPORTARE          160,00    241.591,61  
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                SOMMANO   m² =          160,00  13,23  2.116,80  

                    

                      

                    
      5) Totale  Tinteggiature              5.363,75  

                    

                    
    Opere provvisionali per compartimentare il cantiere                

                    

130  53  A-A001                
    Installazione successivo smontaggio  di teli antipolvere di 

compartimentazione cantiere dalle restanti parti del fabbricato 

(da pavimento a soffitto) compresi i mezzi sollevamento, le 
opere provvisionali ogni onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte. 

Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 
mq 50 di pavimento.  

              

      Padiglione Borea  2,00        2,00      

      Avancorpo  3,00        3,00      

                SOMMANO   cad =          5,00  581,34  2.906,70  

                    

131  54  A-A002                

    Installazione di teli protettivi su pavimenti e pareti, con 

sigillatura dei bordi mediante nastro adesivo  compreso 

trasporto,  montaggio, smontaggio, fornitura e posa di ogni 

dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, la manutenzione, la  pulizia delle aree 

occupate con trasporto alle pubbliche discariche dei materiali 

di risulta. 
Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 

mq 50 di pavimento.  

              

      Padiglione Borea  2,00        2,00      
      Avancorpo  3,00        3,00      

                SOMMANO   cad =          5,00  487,04  2.435,20  

                    

132  4  RU.M01.A01.040                
    Opere edili 

Operaio Comune  

              

      Maggiorazione tempio impiegato per                
      trasporate/allontanare i materiale al/dal piano di                

      lavoro                

      Padiglione Borea  20,00        20,00      
      Avancorpo  16,00        16,00      

                SOMMANO   h =          36,00  30,88  1.111,68  

                    

                    

                    

      6) Totale  Opere provvisionali per compartimentare il                
      cantiere              6.453,58  

                    

                    
      7) Totale Piano primo              68.343,95  

                    

                    
                    

    Piano secondo                

                    
    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica                

                    

133  56  AE_A02                
    Taglio a sezione obbligata/demolizione di tramezzi in 

muratura e cartongesso eseguito a mano, con carotatrice o con 

piccolo martello demolitore  in qualunque piano di fabbricato 

computando i volumi prima della demolizione  comprese le 

opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 

discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 
macerie alle pubbliche discariche  (inclusi gli oneri di 

discarica e la ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 
specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio    1,50    3,830  5,74      

                SOMMANO   m² =          5,74  65,61  376,60  

                    

                    

                        A RIPORTARE              250.538,59  
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134  57  AE_A03                

    Tracce per impianti in muratura portante in mattoni 

pieni/pietrame eseguito a mano, con carotatrice  o con piccolo 

martello demolitore  per formazione di sedi di 

tubazioni/canalizzazioni  etc in qualunque piano di fabbricato 
computando i volumi prima della demolizione  comprese le 

opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 

discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 
macerie alle discariche  (inclusi gli oneri di discarica e la 

ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta 

a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche. 
Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanici ed elettrici    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  16,09  321,80  

                    
135  58  AE_A04                

    Smontaggio di serramento interno/esterno esistente con 

abbassamento al piano di carico e trasporto alle PP.DD. 
Nel prezzo sono compresi la realizzazione di tagli/fori per 

smurare il serramento, le opere provvisionali, di 

sollevamento/abbassamento,  di ogni altro onere necessario 
per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e lo smaltimento in 

discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Tisaneria    1,06    2,090  2,21      

      Corridoio centrale    1,60    2,100  3,36      
      Filtro sale parto  2,00  1,15    2,000  4,60      

        2,00  0,65    2,000  2,60      

          1,20    2,100  2,52      
      Deposito pulito    1,15    2,100  2,41      

      Caposala e accetazione    0,90    2,100  1,89      

      Attesa    1,97    3,130  6,17      
      Filtro spogliatoio allattamento    1,20    2,100  2,52      

      Corridoio sud    1,20    2,100  2,52      

                SOMMANO   m² =          30,80  36,76  1.132,21  

                    
136  65  AE_CS.1                

    Smontaggio/demolizione di controsoffitti esistenti 

(cartongesso, fibrae lana  minerale, doghe metalliche ecc.) 
compresa la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il 

trasporto alle discariche dei materiali di risulta (compresi gli 

oneri di discarica e la ecotassa), l'assistenza impiantistica 

necessaria per l'esclusione o neutralizzazione di 

apparecchiature elettriche e di illuminazione ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 
oneri di cui alle specifiche tecniche  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale  53,00        53,00      
      Filtro sale parto  9+18        27,00      

                SOMMANO   m² =          80,00  17,96  1.436,80  

                    

                    

                    
      1) Totale  Demolizioni smontaggi e oneri di discarica              3.267,41  

                    

                    
    Opere murarie e compartimentazioni                

                    

137  64  AE_B01                
    Ripristino tracce per impianti in muratura di mattoni pieni 

eseguita con malta di calce idraulica con finitura ad intonaco a 

base di malta di calce idraulica con rasatura finale a cazzuola 

america con malta finissima a base di calce idraulica 

 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, le opere provvisionali e lo 

smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 
oneri di smaltimento. 

Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanici ed elettrici    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  18,84  376,80  

                        A RIPORTARE              253.806,20  
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138  68  AE_D.1                

    INTERVENTO TIPO D.1: 

Allargamento di varco esistente, tramite scarificatura di 

intonaco e demolizione controllata della muratura da eseguire 

su entrambi gli stipiti, senza modifica dell'architrave esistente: 
Da eseguire su ambo gli stipiti del varco: 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Scarificatura dell'intonaco esistente e demolizione controllata 
della muratura esistente per allargamento del varco, 

limitatamente alla dimensione effettiva del nuovo serramento 

da installare. 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 
piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Tisaneria  porta 53  1,00        1,00      

      Caposala e medici porta  59  1,00        1,00      

      Filtro sala parto porta 58  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  575,05  1.725,15  

                    
139  77  AE_D.10                

    INTERVENTO TIPO D.10: 

Realizzazione di nuovo architrave in acciaio da fissare entro 
varco esistente e completamento della parte superiore con 

parete in cartongesso: 

- Rimozione di battiscopa per successivo riutilizzo, 
- Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro in 

acciaio JR 235 dim.  70 x 70 x 4 mm, esteso da p.f.c. a nuovo 

architrave, 
- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo in acciaio 

JR 235 dim.  70 x 140 x 4 mm, in acciaio, 

- Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120 - M 01 -  ad 
orditura metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di 

gesso rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm 

- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 
pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 

- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 
- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 
- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, le attrezzature, le opere provvisionali e lo smaltimento 
in discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento. 

 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

                    

      Padiglione Borea                

      Attesa  porta 63  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  582,80  582,80  

                    
                        A RIPORTARE              256.114,15  

                      



ASL 1 Liguria - DIPARTIMENTO TECNICO  -Str. Compl. -  P.L. e G.O.  Pag. 44  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              256.114,15  

140  83  AE_D.15                

    INTERVENTO TIPO D.15: 

Intervento di fornitura e posa di porta entro varco esistente e 

completamento superiore con orizzontamento in lastre di 

cartongesso: 
- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo dim.70 x 

140 x 4 mm, in acciaio, 
- Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120 - M01 - ad 

orditura metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di 

gesso rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm 
- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 

pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 

- Fornitura e posa di cassonetto in cartongesso a lastra singola 
spess. mm 12,5 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      nido  porta 65  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  556,98  556,98  

                    
141  69  AE_D.2                

    INTERVENTO TIPO D.2: 

Allargamento di passata tramite demolizione di spallette in 
muratura (pareti non portanti) 

Da eseguire su ambo gli stipiti del varco: 

- Rimozione di battiscopa esistente (per successivo riutilizzo) 
- Demolizione delle spallette in muratura (max cm 5 per lato) 

- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 
- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 
adattamento alla nuova collocazione) 

 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Filtro sala parto porta 57  1,00        1,00      

      Deposito pulito porta  61  1,00        1,00      
      Caposala e accettazione porta 62  1,00        1,00      

      Filtro spogliatoio allattamento porta  64  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          4,00  319,00  1.276,00  

                    

142  70  AE_D.3                
    INTERVENTO TIPO D.3: 

Fornitura  e posa di montante in acciaio con funzione di 

"compensativo" per installazione di porta entro varco esistente 
più ampio, da eseguire su un solo lato di varco esistente 

Da eseguire su un lato del varco: 

Fornitura e posa di elemento in acciaio di compensazione per 
adattamento della larghezza del varco: 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Montante costituito da profilo quadro  in acciaio JR 235 dim.  

70 x 70 x 4 mm, dotato di fori per ancoranti ad espansione e di 

fori di ampia dimensione per consentire l'intervento di 

fissaggio alla muratura (ved. dettaglio) 
- Rivestimento con doppia lastra in cartongesso ignifuga  

              

                        A RIPORTARE              257.947,13  
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    (spess. 12,5+12,5 mm) per rendere il montante EI 120 

- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 

pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 

- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 
- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 
adattamento alla nuova collocazione) 

 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Filtro spogliatoio allattamento  porta 64  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  213,00  213,00  

                    

143  71  AE_D.4                
    INTERVENTO TIPO D.4: 

Fornitura  e posa di montanti in acciaio con funzione di 

"compensativi" per installazione di porta entro varco esistente 
più ampio, da eseguire su entrambi i lati di varco esistente 

Da eseguire su  entrambi i lati del varco: 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 
 - Fornitura e posa di elemento in acciaio di compensazione 

per adattamento della larghezza del varco 

- Montante costituito da profilo quadro in acciaio JR 235  dim.  
70 x 70 x 4 mm, dotato di fori per ancoranti ad espansione e di 

fori di ampia dimensione per consentire l'intervento di 

fissaggio alla muratura (ved. dettaglio) 
- Rivestimento con doppia lastra in cartongesso ignifuga 

(spess. 12,5+12,5 mm) 

- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 
pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 

- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 
- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 
adattamento alla nuova collocazione) 

 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Tisaneria porta 53  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  383,91  383,91  

                    

144  87  AE_M01                
    Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120, ad orditura 

metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di gesso 

rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm, per altezze 
fino a 4 metri, con potere fonoisolante minimo  Rw = 55 dB. 

Nell'intercapedine dovrà essere inserito un singolo pannello 

rigido di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità 
minima 70 kg/m3. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 
alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore.  

              

                        A RIPORTARE              258.544,04  
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Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio pediatria    2,80    4,500  12,60      

      Corridoio centrale    1,76    4,500  7,92      

                SOMMANO   m² =          20,52  96,15  1.973,00  

                    
145  89  AE_M03                

    Fornitura e posa in opera di controparete interna (controfodera) 

realizzata sul lato esposto al fuoco con singolo rivestimento in 
lastre di gesso rinforzato ignifugo, da posare in assenza di 

struttura atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120 su 

parete esistente in laterizio intonacato o non intonacato (di 
spessore variabile, secondo lo specifico caso). 

Il rivestimento dovrà essere realizzato, sul lato esposto al 

fuoco, con singolo strato di lastre in gesso rinforzato ignifugo, 
rivestito con tessuto di fibra di vetro, marcate CE a norma EN 

15283-1 e conformi alla DIN 18180, dello spessore di 12,5 

mm, in classe di reazione al fuoco A1 (incombustibile). 
Le lastre dovranno essere fissate alla parete esistente tramite 

tasselli metallici ad espansione idonei per lastre in cartongesso, 

diametro 8 mm e lunghezza 45 mm, posti ad interasse di 500 
mm circa in verticale e di 600 mm circa in orizzontale, previa 

interposizione di collante a base gesso dello spessore di 2 mm. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 
giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 
Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 

alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

In funzione del tipo di superficie retrostante di supporto per il 
collaggio delle lastre si renderà necessario intervenire 

mediante prodotti atti a preparare il fondo, quali: 

- Fornitura e posa in opera di trattamento isolante per interni, 
da eseguire come mano di fondo su supporti molto assorbenti 

(intonaco, laterizio) senza alcun trattamento preliminare: 

composto a dispersione a base di resina sintetica con elevata 
resistenza agli alcali, da applicare spruzzato o mediante rullo o 

pennello in maniera uniforme sul sottofondo, capace di fornire 

una superficie finita pronta per il successivo rivestimento. 
- Fornitura e posa in opera di trattamento aggrappante da 

eseguire come mano di fondo su superfici molto lisce o con 

bassa capacità di assorbimento (calcestruzzo), costituito da 
dispersione a base di sabbia di quarzo e materiale sintetico, 

altamente resistente agli alcali, da applicare puro mediante 
rullo o pennello o spruzzato a macchina in maniera uniforme 

sul sottofondo, capace di fornire una superficie finita pronta 

per il successivo rivestimento. 
 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Filtro spogliatoio allattamento    1,79    4,500  8,05      
      Filtro sala parto    2,80    4,500  12,60      

      Filtro sala parto    1+4    4,500  22,50      

      Nicchia zona parto    2,00    2,500  5,00      
      Deposito pulito    6,04    4,500  27,18      

      Canna shunt    1,1+,55+,            

                        A RIPORTARE          75,33    260.517,04  
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          2    4,400  8,14      

                SOMMANO   m² =          83,47  63,50  5.300,35  

                      
146  94  AE_MC01                

    Fornitura e posa di cerchiatura vano porta  in acciaio S 235 JR 

da inserire all'interno di pareti in cartongesso formata da: 
- Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro dim.  

70 x 70 x 4 mm, in acciaio, esteso da p.f.c.a  intradosso solaio, 

- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo dim.70 x 
70 x 4 mm, in acciaio, 

- Piastre, bulloni, tasselli per i fissaggi 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio pediatria porta 52  1,00        1,00      

      Corridoio centrale porta  55  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  448,29  896,58  

                    

147  26  AE_SG01                

    Incamiciatura e sigillatura di fori di attraversamento tubazione 

antincendio con mastice acrilico intumescente REI 120 a base 
di acqua esente da formaldeide senza sviluppo di gas tossici 

non corrosivo per metalli  

              

      Padiglione Borea                
      Locali vari  10,00        10,00      

                SOMMANO   cad =          10,00  20,00  200,00  

                    

                    

                    

      2) Totale  Opere murarie e compartimentazioni              13.484,57  
                    

                    
    Controsoffitti                

                    

148  66  AE_CS.2                
    Fornitura e posa di controsoffitto prefabbricato ispezionabile 

costituito da pannelli di fibra minerale AMF-THERMATEX o 

equivalente  in classe A2-s1 di reazione al fuoco, su orditura 
metallica a vista, atta a garantire una resistenza la fuoco REI 

120. 

La  struttura sarà realizzata con profili portanti T24, pendini 
regolabili diam. mm 4 fissati a soffitto mediante tasselli ad 

espansione e/o viti autoperforanti, e sarà completa di 

didspositivi e controventature antisismiche. 
Nel prezzo è inclusa la realizzazione di tagli/fori di adeguate 

dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi 

illuminanti, comprese opere provvisionali, di sollevamento,  
di ogni altro onere necessario per fornire l'opera compiuta a 

regola d'arte, della certificazione di corretta posa in opera e lo 

smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 
oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale  53,00        53,00      
      Filtro sale parto  9+18        27,00      

      Nido  2,00        2,00      

                SOMMANO   m² =          82,00  80,62  6.610,84  

                    

149  67  AE_CS.4                
    Fornitura e posa di veletta in cartongesso  con resistenza al 

fuoco EI 120 ad orditura metallica semplice e in lastre di gesso 
rivestito ignifugo. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 
composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera,dell opere  

              

                        A RIPORTARE              273.524,81  
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    provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio  raccordi  2,00        2,00      

                SOMMANO   m² =          2,00  80,59  161,18  

                    
                    

                    

      3) Totale  Controsoffitti              6.772,02  

                    
                    

    Ripristino pavimentazioni                

                    
150  84  AE_DP01                

    Demolizione a sezione obbligata di pavimenti interni di 

qualsiasi tipo e spessore compresi i sottofondi in calcestruzzo 
non armato (spessore medio cm 12, i volumi si intendono 

computati prima della demolizione ), in qualunque piano di 

fabbricato compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  

(inclusi gli oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 
oneri di cui alle specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    10,00      10,00      

                SOMMANO   m² =          10,00  38,19  381,90  

                    

151  85  AE_DP01.A                

    Rimozione/demolizione a sezione obbligata di battiscopa in 
piastrelle (ove indicato dalla D.L. con recupero degli elementi 

per successivo riutilizzo) di qualsiasi tipo e spessore compreso 

il collante retrostante, in qualunque piano di fabbricato 
compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero 

dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  (inclusi gli 

oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e magistero per 
dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                
      Interventi vari    10,00      10,00      

      Corridoio  2,00  1,50      3,00      

                SOMMANO   m =          13,00  13,53  175,89  

                    
152  97  AE_P03                

    Ripristino di pavimento eseguito con piastrelle precedentemete 

rimosso con l'integrazione dei pezzi mancanti in gress 
porcellanato monoimpasto, adatti ad intenso traffico di persone 

nel formato di cm 20x20 e 15x15 posato secondo il casellario 

esistente su sottofondo in cls (compreso nel prezzo)  mediante 
collanti  a base cementizia e riempimento dei giunti con 

sigillanti cementizi antiritiro resistenti agli acidi e pulitura a 

posa ultimata. 
Il sottofondo dei pavimenti  avrà lo medio di cm 10 (in base 

al tipo di pavimenti) e sarà effettuato con malta cementizia  

con malta cementizia a base di sabbia granita e legante ad 
asciugatura rapida e controllata (dosaggio 350 kg di cemento 

per mc di impasto). 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 
d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 

le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    10,00      10,00      

      Filtro sala parto  8,00  0,50  1,100    4,40      

                SOMMANO   m² =          14,40  84,05  1.210,32  

                    

153  96  AE_P01B                

    Fornitura e posa di battiscopa gress porcellanato monoimpasto 
con sguscia a pavimento dell'altezza di cm 15  posato secondo 

il casellario esistente mediante collanti  a base cementizia e 

riempimento dei giunti con sigillanti cementizi antiritiro 
resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata. 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a  

              

                        A RIPORTARE              275.454,10  
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    regola d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche 

tecniche, le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica 

del materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    10,00      10,00      
      Corridoio nido    1,50      1,50      

      Corridoio pediatria  2,00  2,80      5,60      

      Corridoio centrale  2,00  1,76      3,52      
      Filtro spogliatoio allattamento    1,79      1,79      

      Nicchia zona parto    2,00      2,00      

      Deposito pulito    6,04      6,04      
      Canna shunt    1,1+,55+,            

          2      1,85      

                SOMMANO   m =          32,30  23,90  771,97  

                    
154  101  AE_PVC01                

    Riparazione di pavimento in teli in PVC in seguito alla 

realizzazione di aperture, tramezzature, modifica senso 
aperture ecc.  formata da: 

- Taglio pavimentazione esistente 

- Accurata pulizia e levigatura del pavimento 
- Rasatura del sottofondo con rasante a base cementizia 

- Fornitura e posa di teli in Pvc dello spessore di mm 2 del 

colore e trama a scelta D.L. 
- Realizzazione di sguscia di raccordo con la parete dell'altezza 

di cm 15 

- Saldatura a caldo dei teli con cordone in Pvc 
con la fornitura e posa del materiale di uso e consumo,  il 

trasporto del materiale al piano ed ogni onere e magistero 

(assistenze murarie comprese) per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche. 

Fascia di intervento della larghezza di cm 50 (cm 35+15)  

              

      Filtro spogliatoio allattamento    1,79    2,300  4,12      
      Corridoio nido    1,50    2,300  3,45      

                SOMMANO   m² =          7,57  65,78  497,95  

                    

155  98  AE_P04                
    Fornitura e posa di rivestimento pareti eseguito con piastrelle 

di ceramica smaltata (colore a scelta D.L.) monocottura a 1200 

°C, su supporto di gres a pasta bianca  durezza 4 nel formato 
di cm 15x15 e 20x20 o posato mediante collanti a base 

cementizia e riempimento dei giunti con sigillanti cementizi 

antiritiro resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata 

completo di sgusce in alluminio satinato complete di pezzi 

speciali (raccordi, angolari, ecc.)  negli angoli e spigoli e nel 

raccordo con la parete superiore (compreso nel prezzo al mq di 
rivestimento)  e tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a 

regola d'arte e compreso ogni onere e magistero di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Tisaneria    1,20    2,000  2,40      

      Filtro sala parto    1+4    3,000  15,00      
        8,00  0,50    2,200  8,80      

      Filtro sala parto    2,80    3,000  8,40      

          1,80    3,000  5,40      

                SOMMANO   m² =          40,00  45,80  1.832,00  

                    

                    

                    

      4) Totale  Ripristino pavimentazioni              4.870,03  
                    

                    

    Tinteggiature                

                    

156  102  AE_TMN                

    Tinteggiatura  di pareti interne di nuova realizzazione (previa  
stuccatura e preparazione) con smalto acrilico all'acqua 

satinato a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, 

altamente resistenti all'usura  (fondo più due riprese) colore a 
scelta D.L. data in opere completa di opere provvisionali, 

ponteggi ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte. 
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1  

              

                        A RIPORTARE              278.556,02  
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    Peso specifico: 1,28 kg/l 

Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 

Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio pediatria  2,00  2,80    4,500  25,20      

      Corridoio centrale  2,00  1,76    4,500  15,84      

      Filtro spogliatoio allattamento    1,79    4,500  8,05      
      Filtro sala parto    1+4    4,500  22,50      

      Nicchia zona parto    2,00    2,500  5,00      

      Deposito pulito    6,04    4,500  27,18      
      Canna shunt    1,1+,55+,            

          2    4,400  8,14      

      Filtro sala parto    2,80    4,500  12,60      

                SOMMANO   m² =          124,51  9,99  1.243,85  

                    

157  103  AE_TMV                

    Tinteggiatura  di pareti interne di esistenti (previa 
raschiatura/carteggiatura, stuccatura e preparazione) con 

smalto acrilico all'acqua satinato a base di resine acriliche e 

pigmenti finissimi, altamente resistenti all'usura  (fondo più 
due riprese) colore a scelta D.L. data in opere completa di 

opere provvisionali, ponteggi ed ogni altro onere necessario 

per fornire l'opera compiuta a regola d'arte. 
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 

Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 
Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                
      Ripristino parete porta 53  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  54  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 56  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta  57  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 58  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  59  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta 60  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  62  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 63  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta  64  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 65  20,00        20,00      

                SOMMANO   m² =          220,00  13,23  2.910,60  

                    

                    

                    

      5) Totale  Tinteggiature              4.154,45  

                    
                    

    Opere provvisionali per compartimentare il cantiere                

                    
158  53  A-A001                

    Installazione successivo smontaggio  di teli antipolvere di 

compartimentazione cantiere dalle restanti parti del fabbricato 
(da pavimento a soffitto) compresi i mezzi sollevamento, le 

opere provvisionali ogni onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte. 
Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 

mq 50 di pavimento.  

              

        3,00        3,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  581,34  1.744,02  

                    

159  54  A-A002                

    Installazione di teli protettivi su pavimenti e pareti, con 

sigillatura dei bordi mediante nastro adesivo  compreso 

trasporto,  montaggio, smontaggio, fornitura e posa di ogni 

dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, la manutenzione, la  pulizia delle aree 

occupate con trasporto alle pubbliche discariche dei materiali 

di risulta. 
Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 

mq 50 di pavimento.  

              

        3,00        3,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  487,04  1.461,12  

                    

                        A RIPORTARE              285.915,61  
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160  4  RU.M01.A01.040                

    Opere edili 

Operaio Comune  

              

      Maggiorazione tempio impiegato per                

      trasporate/allontanare i materiale al/dal piano di                
      lavoro  25,00        25,00      

                SOMMANO   h =          25,00  30,88  772,00  

                    

                    

                    
      6) Totale  Opere provvisionali per compartimentare il                

      cantiere              3.977,14  

                    

                    
      8) Totale Piano secondo              36.525,62  

                    

                    
                    

    Piano terzo                

                    
    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica                

                    

161  57  AE_A03                

    Tracce per impianti in muratura portante in mattoni 

pieni/pietrame eseguito a mano, con carotatrice  o con piccolo 
martello demolitore  per formazione di sedi di 

tubazioni/canalizzazioni  etc in qualunque piano di fabbricato 

computando i volumi prima della demolizione  comprese le 
opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 

discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 

macerie alle discariche  (inclusi gli oneri di discarica e la 
ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta 

a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche. 

Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanici ed elettrici    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  16,09  321,80  

                    

162  58  AE_A04                

    Smontaggio di serramento interno/esterno esistente con 
abbassamento al piano di carico e trasporto alle PP.DD. 

Nel prezzo sono compresi la realizzazione di tagli/fori per 

smurare il serramento, le opere provvisionali, di 
sollevamento/abbassamento,  di ogni altro onere necessario 

per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e lo smaltimento in 

discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 
smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Tisaneria    1,02    2,100  2,14      
      Corridoio centrale  2,00  0,70    2,100  2,94      

          1,97    2,100  4,14      
      Deposito pulito    1,30    2,100  2,73      

      Filtro pazienti    0,80    2,100  1,68      

      Corrdoio sale operatorie  3,00  1,20    2,100  7,56      
          0,90    2,100  1,89      

                SOMMANO   m² =          23,08  36,76  848,42  

                    

163  65  AE_CS.1                

    Smontaggio/demolizione di controsoffitti esistenti 
(cartongesso, fibrae lana  minerale, doghe metalliche ecc.) 

compresa la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il 

trasporto alle discariche dei materiali di risulta (compresi gli 
oneri di discarica e la ecotassa), l'assistenza impiantistica 

necessaria per l'esclusione o neutralizzazione di 

apparecchiature elettriche e di illuminazione ed ogni onere e 
magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 

oneri di cui alle specifiche tecniche  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio centrale  45,00        45,00      

      Corridoio sud    3,60  1,200    4,32      

      Attesa    5,00  1,200    6,00      

                SOMMANO   m² =          55,32  17,96  993,55  

                    

                    

                    

      1) Totale  Demolizioni smontaggi e oneri di discarica              2.163,77  
                        A RIPORTARE              288.851,38  
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    Opere murarie e compartimentazioni                

                    

164  64  AE_B01                
    Ripristino tracce per impianti in muratura di mattoni pieni 

eseguita con malta di calce idraulica con finitura ad intonaco a 

base di malta di calce idraulica con rasatura finale a cazzuola 
america con malta finissima a base di calce idraulica 

 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, le opere provvisionali e lo 

smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 
oneri di smaltimento. 

Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanici ed elettrici    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  18,84  376,80  

                    

165  68  AE_D.1                

    INTERVENTO TIPO D.1: 
Allargamento di varco esistente, tramite scarificatura di 

intonaco e demolizione controllata della muratura da eseguire 

su entrambi gli stipiti, senza modifica dell'architrave esistente: 
Da eseguire su ambo gli stipiti del varco: 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Scarificatura dell'intonaco esistente e demolizione controllata 
della muratura esistente per allargamento del varco, 

limitatamente alla dimensione effettiva del nuovo serramento 

da installare. 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 
piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Tisaneria  porta 66  1,00        1,00      
      Corridoio sale operatorie  porta 68-69-71-72  4,00        4,00      

      Filtro pazienti porta 73  1,00        1,00      

      Corridoio centrale porta  74  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          7,00  575,05  4.025,35  

                    

166  81  AE_D.13                

    INTERVENTO TIPO D.13: 
Ampliamento di varco esistente / Apertura di nuovo varco su 

parete non portante esistente, con realizzazione di nuovo 

architrave in travetti prefabbricati 
- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Demolizione a sezione controllata di spalletta esistente per 

allargamento del varco e di architrave 
- Nuovo architrave in travetto prefabbricato cm 12x7,5 

- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 
- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello  

              

                        A RIPORTARE              293.253,53  
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    smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 

oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Deposito ex litotritore  porta 78  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  728,99  728,99  

                    
167  81  AE_D.13                

    INTERVENTO TIPO D.13: 

Ampliamento di varco esistente / Apertura di nuovo varco su 
parete non portante esistente, con realizzazione di nuovo 

architrave in travetti prefabbricati 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 
- Demolizione a sezione controllata di spalletta esistente per 

allargamento del varco e di architrave 

- Nuovo architrave in travetto prefabbricato cm 12x7,5 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 
piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale porta 75  1,00        1,00      

      Deposito ex litotritore porta  78  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  728,99  1.457,98  

                    

168  71  AE_D.4                

    INTERVENTO TIPO D.4: 
Fornitura  e posa di montanti in acciaio con funzione di 

"compensativi" per installazione di porta entro varco esistente 

più ampio, da eseguire su entrambi i lati di varco esistente 
Da eseguire su  entrambi i lati del varco: 

- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

 - Fornitura e posa di elemento in acciaio di compensazione 
per adattamento della larghezza del varco 

- Montante costituito da profilo quadro in acciaio JR 235  dim.  

70 x 70 x 4 mm, dotato di fori per ancoranti ad espansione e di 

fori di ampia dimensione per consentire l'intervento di 

fissaggio alla muratura (ved. dettaglio) 

- Rivestimento con doppia lastra in cartongesso ignifuga 
(spess. 12,5+12,5 mm) 

- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 

pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 
- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 
piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale porta 76  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  383,91  383,91  

                    

169  76  AE_D.9                

    INTERVENTO TIPO D.9: 
Apertura di nuovo varco su muratura esistente, con 

realizzazione di nuovo architrave in blocchi prefabbricati  

              

                        A RIPORTARE              295.824,41  
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    - Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Demolizione a sezione controllata di muro in mattoni spess. 

cm 20 esistente per nuovo varco ed  architrave 

- Nuovo architrave in c.a. e blocchi prefabbricati a canaletta 

- Riquadratura con intonaco a civile 
(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 
- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale porta  75  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  1.242,72  1.242,72  

                    
170  87  AE_M01                

    Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120, ad orditura 

metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di gesso 
rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm, per altezze 

fino a 4 metri, con potere fonoisolante minimo  Rw = 55 dB. 

Nell'intercapedine dovrà essere inserito un singolo pannello 
rigido di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità 

minima 70 kg/m3. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 
giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 
Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 

alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

 
Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio sale operatorie    2,95    3,510  10,35      

      Filtro pazienti    2,95    3,510  10,35      
      Depositi ex litotritore    4,03    3,510  14,14      

          1,80    2,150  3,87      

                SOMMANO   m² =          38,71  96,15  3.721,97  

                    
171  89  AE_M03                

    Fornitura e posa in opera di controparete interna (controfodera) 

realizzata sul lato esposto al fuoco con singolo rivestimento in 
lastre di gesso rinforzato ignifugo, da posare in assenza di 

struttura atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120 su 

parete esistente in laterizio intonacato o non intonacato (di 
spessore variabile, secondo lo specifico caso). 

Il rivestimento dovrà essere realizzato, sul lato esposto al 

fuoco, con singolo strato di lastre in gesso rinforzato ignifugo, 
rivestito con tessuto di fibra di vetro, marcate CE a norma EN 

15283-1 e conformi alla DIN 18180, dello spessore di 12,5 

mm, in classe di reazione al fuoco A1 (incombustibile). 
Le lastre dovranno essere fissate alla parete esistente tramite 

tasselli metallici ad espansione idonei per lastre in cartongesso, 

diametro 8 mm e lunghezza 45 mm, posti ad interasse di 500 

mm circa in verticale e di 600 mm circa in orizzontale, previa 

interposizione di collante a base gesso dello spessore di 2 mm.  

              

                        A RIPORTARE              300.789,10  
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    La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 
alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

In funzione del tipo di superficie retrostante di supporto per il 

collaggio delle lastre si renderà necessario intervenire 
mediante prodotti atti a preparare il fondo, quali: 

- Fornitura e posa in opera di trattamento isolante per interni, 

da eseguire come mano di fondo su supporti molto assorbenti 
(intonaco, laterizio) senza alcun trattamento preliminare: 

composto a dispersione a base di resina sintetica con elevata 

resistenza agli alcali, da applicare spruzzato o mediante rullo o 
pennello in maniera uniforme sul sottofondo, capace di fornire 

una superficie finita pronta per il successivo rivestimento. 

- Fornitura e posa in opera di trattamento aggrappante da 
eseguire come mano di fondo su superfici molto lisce o con 

bassa capacità di assorbimento (calcestruzzo), costituito da 

dispersione a base di sabbia di quarzo e materiale sintetico, 
altamente resistente agli alcali, da applicare puro mediante 

rullo o pennello o spruzzato a macchina in maniera uniforme 

sul sottofondo, capace di fornire una superficie finita pronta 

per il successivo rivestimento. 

 
Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale    5,60    3,510  19,66      

      Depositi ex litotritore    5,10    3,510  17,90      
          2,24    3,510  7,86      

      Filtro pazienti porta  73    1,14    2,150  2,45      

      Corridoio sale operatorie porta 68    1,24    2,150  2,67      
      Corridoio sale operatorie porta  69    1,54    2,150  3,31      

      Corridoio sale operatorie porta 71    1,54    2,150  3,31      

      Corridoio sale operatorie porta  72    1,54    2,150  3,31      
      Canna shunt    1,1+,55+,            

          2    3,510  6,49      

                SOMMANO   m² =          66,96  63,50  4.251,96  

                    

172  92  AE_M06                
    Fornitura e posa di controparete interna ad orditura metallica 

autoportante e doppio rivestimento in lastre di gesso rinforzato 

tipo Knauf, dello spessore totale minimo di 125 mm (orditura 
+ lastre) atta a garantire una resistenza al fuoco E.I.120 

indipendentemente dalla parete retrostante sia con il fuoco dal 
lato lastre con possibilità di inserimento di specifica botola di 

ispezione, sia con il fuoco lato profili ma senza l'inserimento 

di botole. L'orditura metallica dovrà essere realizzata con 
profili tipo Knauf (o prodotto equivalente) in acciaio zincato 

con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 

spessore 0,6 mm, delle seguenti dimensioni: guide a "U" 
40/75/40mm, montanti a "C" 50/75/50 mm, posti ad interasse 

non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali 

con nastro monoadesivo tipo Knauf (o prodotto equivalente) 
con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I 

profili dovranno avere marchiatura CE conformemente alla 

norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi 
in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco. 

Il rivestimento dell'orditura dovrà essere realizzato su un solo 

lato con doppio strato di lastre in gesso rinforzato rivestito con 
tessuto di fibra di vetro, marcate CE a norma EN 15283-1 e 

conformi alla DIN 18180, tipo Knauf "Fireboard" (o prodotto 

equivalente), dello  

              

                        A RIPORTARE              305.041,06  
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    spessore di 2x25 mm, in classe di reazione al fuoco A1 

(incombustibile), avvitate all'orditura metallica con viti 

autoperforanti fosfatate ad interasse di 750 mm per il primo 

strato a contatto con l'orditura e 250 mm per lo strato a vista. 

L'opera dovrà essere completata con la stuccatura dei giunti 
con nastro coprigiunto in fibra di vetro e della completa 

rasatura della superficie dello strato a vista con stucco tipo 

Knauf "Fireboard-Spachtel" (o prodotto equivalente) in modo 
da ottenere una superficie pronta per la finitura. Le modalità 

per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 

e alle prescrizioni del produttore. 
 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio sud    3,00    3,510  10,53      
      Attesa    5,00    3,510  17,55      

                SOMMANO   m² =          28,08  110,64  3.106,77  

                    

173  94  AE_MC01                
    Fornitura e posa di cerchiatura vano porta  in acciaio S 235 JR 

da inserire all'interno di pareti in cartongesso formata da: 

- Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro dim.  
70 x 70 x 4 mm, in acciaio, esteso da p.f.c.a  intradosso solaio, 

- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo dim.70 x 

70 x 4 mm, in acciaio, 
- Piastre, bulloni, tasselli per i fissaggi 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Filtro pazienti  porta 67  1,00        1,00      
      Corridoio sale operatorie porta  70  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  448,29  896,58  

                    

174  26  AE_SG01                

    Incamiciatura e sigillatura di fori di attraversamento tubazione 

antincendio con mastice acrilico intumescente REI 120 a base 

di acqua esente da formaldeide senza sviluppo di gas tossici 
non corrosivo per metalli  

              

      Padiglione Borea                

      Locali vari  10,00        10,00      

                SOMMANO   cad =          10,00  20,00  200,00  

                    

                    

                    

      2) Totale  Opere murarie e compartimentazioni              20.393,03  
                    

                    

    Controsoffitti                
                    

175  66  AE_CS.2                

    Fornitura e posa di controsoffitto prefabbricato ispezionabile 
costituito da pannelli di fibra minerale AMF-THERMATEX o 

equivalente  in classe A2-s1 di reazione al fuoco, su orditura 

metallica a vista, atta a garantire una resistenza la fuoco REI 

120. 

La  struttura sarà realizzata con profili portanti T24, pendini 

regolabili diam. mm 4 fissati a soffitto mediante tasselli ad 
espansione e/o viti autoperforanti, e sarà completa di 

didspositivi e controventature antisismiche. 

Nel prezzo è inclusa la realizzazione di tagli/fori di adeguate 
dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi 

illuminanti, comprese opere provvisionali, di  

              

                        A RIPORTARE              309.244,41  
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    sollevamento,  di ogni altro onere necessario per fornire 

l'opera compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta 

posa in opera e lo smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio centrale  45,00        45,00      

      Corridoio sud    3,60  1,200    4,32      

      Attesa    5,00  1,200    6,00      
      Filtro pazienti  5,00        5,00      

                SOMMANO   m² =          60,32  80,62  4.863,00  

                    

176  67  AE_CS.4                
    Fornitura e posa di veletta in cartongesso  con resistenza al 

fuoco EI 120 ad orditura metallica semplice e in lastre di gesso 

rivestito ignifugo. 
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 
modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera,dell opere provvisionali e dello smaltimento in discarica 

del materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio  raccordi  2,00        2,00      

                SOMMANO   m² =          2,00  80,59  161,18  

                    
                    

                    

      3) Totale  Controsoffitti              5.024,18  

                    
                    

    Ripristino pavimentazioni                

                    
177  84  AE_DP01                

    Demolizione a sezione obbligata di pavimenti interni di 

qualsiasi tipo e spessore compresi i sottofondi in calcestruzzo 
non armato (spessore medio cm 12, i volumi si intendono 

computati prima della demolizione ), in qualunque piano di 

fabbricato compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 
sgombero dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  

(inclusi gli oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 
oneri di cui alle specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    5,00      5,00      

                SOMMANO   m² =          5,00  38,19  190,95  

                    

178  85  AE_DP01.A                

    Rimozione/demolizione a sezione obbligata di battiscopa in 
piastrelle (ove indicato dalla D.L. con recupero degli elementi 

per successivo riutilizzo) di qualsiasi tipo e spessore compreso 

il collante retrostante, in qualunque piano di fabbricato 
compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero 

dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  (inclusi gli 

oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e magistero per 
dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                
      Interventi vari    10,00      10,00      

      Corridoio sud  2,00  3,00      6,00      

      Attesa  2,00  5,00      10,00      

                SOMMANO   m =          26,00  13,53  351,78  

                    

179  97  AE_P03                

    Ripristino di pavimento eseguito con piastrelle precedentemete 
rimosso con l'integrazione dei pezzi mancanti in gress 

porcellanato monoimpasto, adatti ad intenso traffico di persone 

nel formato di cm 20x20 e 15x15 posato secondo il casellario 
esistente su sottofondo in cls (compreso nel prezzo)  mediante 

collanti  a base cementizia e riempimento dei giunti con  

              

                        A RIPORTARE              314.811,32  
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    sigillanti cementizi antiritiro resistenti agli acidi e pulitura a 

posa ultimata. 

Il sottofondo dei pavimenti  avrà lo medio di cm 10 (in base 

al tipo di pavimenti) e sarà effettuato con malta cementizia  

con malta cementizia a base di sabbia granita e legante ad 
asciugatura rapida e controllata (dosaggio 350 kg di cemento 

per mc di impasto). 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 
d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 

le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    5,00      5,00      

                SOMMANO   m² =          5,00  84,05  420,25  

                    
180  96  AE_P01B                

    Fornitura e posa di battiscopa gress porcellanato monoimpasto 

con sguscia a pavimento dell'altezza di cm 15  posato secondo 
il casellario esistente mediante collanti  a base cementizia e 

riempimento dei giunti con sigillanti cementizi antiritiro 

resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata. 
Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 

le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 
materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Depositi ex litotritore  2,00  4,03      8,06      
        2,00  1,80      3,60      

      Interventi vari    10,00      10,00      

      Corridoio centrale    5,60      5,60      
      Depositi ex litotritore    5,10      5,10      

          2,24      2,24      

      Filtro pazienti porta 73    1,14      1,14      
      Corridoio sale operatorie porta  68    1,24      1,24      

      Corridoio sale operatorie porta 69    1,54      1,54      

      Corridoio sale operatorie porta  71    1,54      1,54      
      Corridoio sale operatorie porta 72    1,54      1,54      

      Corridoio sud    3,00      3,00      

      Attesa    5,00      5,00      

                SOMMANO   m =          49,60  23,90  1.185,44  

                    

181  101  AE_PVC01                

    Riparazione di pavimento in teli in PVC in seguito alla 

realizzazione di aperture, tramezzature, modifica senso 

aperture ecc.  formata da: 

- Taglio pavimentazione esistente 
- Accurata pulizia e levigatura del pavimento 

- Rasatura del sottofondo con rasante a base cementizia 

- Fornitura e posa di teli in Pvc dello spessore di mm 2 del 
colore e trama a scelta D.L. 

- Realizzazione di sguscia di raccordo con la parete dell'altezza 

di cm 15 
- Saldatura a caldo dei teli con cordone in Pvc 

con la fornitura e posa del materiale di uso e consumo,  il 

trasporto del materiale al piano ed ogni onere e magistero 
(assistenze murarie comprese) per dare l'opera compiuta a 

regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche. 

Fascia di intervento della larghezza di cm 50 (cm 35+15)  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio area canna shunt    3,00    1,500  4,50      

      Interventi vari  10,00        10,00      
      Corridoio sale operatorie    2,95    1,500  4,42      

      Corridoio sale operatorie    2,95    2,300  6,78      

      Filtro pazienti  2,00  2,95    2,300  13,57      

                SOMMANO   m² =          39,27  65,78  2.583,18  

                    

182  98  AE_P04                

    Fornitura e posa di rivestimento pareti eseguito con piastrelle 
di ceramica smaltata (colore a scelta D.L.) monocottura a 1200 

°C, su supporto di gres a pasta bianca  durezza 4 nel formato 

di cm 15x15 e 20x20 o posato mediante collanti a base 
cementizia e riempimento dei giunti con sigillanti cementizi 

antiritiro  

              

                        A RIPORTARE              319.000,19  
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    resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata completo di 

sgusce in alluminio satinato complete di pezzi speciali 

(raccordi, angolari, ecc.)  negli angoli e spigoli e nel raccordo 

con la parete superiore (compreso nel prezzo al mq di 

rivestimento)  e tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a 
regola d'arte e compreso ogni onere e magistero di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                
      Tisaneria    2,60    2,000  5,20      

                SOMMANO   m² =          5,20  45,80  238,16  

                    

                    

                    
      4) Totale  Ripristino pavimentazioni              4.969,76  

                    

                    
    Tinteggiature                

                    

183  102  AE_TMN                
    Tinteggiatura  di pareti interne di nuova realizzazione (previa  

stuccatura e preparazione) con smalto acrilico all'acqua 

satinato a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, 
altamente resistenti all'usura  (fondo più due riprese) colore a 

scelta D.L. data in opere completa di opere provvisionali, 

ponteggi ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte. 

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 
Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 

Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio sale operatorie  2,00  2,95    3,510  20,71      

      Filtro pazienti  2,00  2,95    3,510  20,71      
      Depositi ex litotritore  2,00  4,03    3,510  28,29      

      Corridoio centrale    5,60    3,510  19,66      
      Depositi ex litotritore    5,10    3,510  17,90      

          2,24    3,510  7,86      

      Filtro pazienti porta 73    1,14    2,150  2,45      
      Corridoio sale operatorie porta  68    1,24    2,150  2,67      

      Corridoio sale operatorie porta 69    1,54    2,150  3,31      

      Corridoio sale operatorie porta  71    1,54    2,150  3,31      
      Corridoio sale operatorie porta 72    1,54    2,150  3,31      

      Canna shunt    1,1+,55+,            

          2    3,510  6,49      
      Corridoio sud    3,00    3,510  10,53      

      Attesa    5,00    3,510  17,55      

                SOMMANO   m² =          164,75  9,99  1.645,85  

                    

184  103  AE_TMV                
    Tinteggiatura  di pareti interne di esistenti (previa 

raschiatura/carteggiatura, stuccatura e preparazione) con 

smalto acrilico all'acqua satinato a base di resine acriliche e 
pigmenti finissimi, altamente resistenti all'usura  (fondo più 

due riprese) colore a scelta D.L. data in opere completa di 

opere provvisionali, ponteggi ed ogni altro onere necessario 
per fornire l'opera compiuta a regola d'arte. 

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 
Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 

Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                

      Ripristino parete porta 66  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  68  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 69  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  71  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta 72  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  73  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 74  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta  75  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 76  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  77  20,00        20,00      

                SOMMANO   m² =          200,00  13,23  2.646,00  

                        A RIPORTARE              323.530,20  
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      5) Totale  Tinteggiature              4.291,85  
                    

                    

    Opere provvisionali per compartimentare il cantiere                
                    

185  53  A-A001                

    Installazione successivo smontaggio  di teli antipolvere di 
compartimentazione cantiere dalle restanti parti del fabbricato 

(da pavimento a soffitto) compresi i mezzi sollevamento, le 
opere provvisionali ogni onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte. 

Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 
mq 50 di pavimento.  

              

        3,00        3,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  581,34  1.744,02  

                    

186  54  A-A002                
    Installazione di teli protettivi su pavimenti e pareti, con 

sigillatura dei bordi mediante nastro adesivo  compreso 

trasporto,  montaggio, smontaggio, fornitura e posa di ogni 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 

sicurezza vigenti, la manutenzione, la  pulizia delle aree 

occupate con trasporto alle pubbliche discariche dei materiali 
di risulta. 

Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 

mq 50 di pavimento.  

              

        3,00        3,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  487,04  1.461,12  

                    

187  4  RU.M01.A01.040                
    Opere edili 

Operaio Comune  

              

      Maggiorazione tempio impiegato per                
      trasporate/allontanare i materiale al/dal piano di                

      lavoro  25,00        25,00      

                SOMMANO   h =          25,00  30,88  772,00  

                    
                    

                    

      6) Totale  Opere provvisionali per compartimentare il                

      cantiere              3.977,14  

                    

                    

      9) Totale Piano terzo              40.819,73  

                    
                    

                    

    Piano quarto                
                    

    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica                

                    
188  57  AE_A03                

    Tracce per impianti in muratura portante in mattoni 

pieni/pietrame eseguito a mano, con carotatrice  o con piccolo 
martello demolitore  per formazione di sedi di 

tubazioni/canalizzazioni  etc in qualunque piano di fabbricato 

computando i volumi prima della demolizione  comprese le 
opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 

discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 

macerie alle discariche  (inclusi gli oneri di discarica e la 
ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta 

a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche. 
Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanici ed elettrici    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  16,09  321,80  

                    

189  58  AE_A04                
    Smontaggio di serramento interno/esterno esistente con 

abbassamento al piano di carico e trasporto alle PP.DD. 

Nel prezzo sono compresi la realizzazione di tagli/fori per 
smurare il serramento, le opere provvisionali, di 

sollevamento/abbassamento,  di ogni altro onere necessario 

per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e lo smaltimento in 
discarica del materiale di risulta  

              

                        A RIPORTARE              327.829,14  
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    compresi gli oneri di smaltimento.                

      Padiglione Borea                

      Tisaneria    1,05    2,100  2,20      

      Corridoio centrale    2,70    3,000  8,10      

      Spogliatoio    1,10    2,200  2,42      
      Studio medici    1,10    2,200  2,42      

      Caposala    1,19    2,230  2,65      

      Studio medici    0,99    2,230  2,21      
      Sala piccoli intreventi    0,95    2,250  2,14      

      Disimpegno autoclave    0,90    2,200  1,98      

      Disimpegno ripostiglio    0,90    2,200  1,98      
      Sterilizzazione    1,10    2,180  2,40      

      Studio medici    0,90    2,080  1,87      

      Studio medici    1,10    2,180  2,40      
      Attesa    1,15    2,100  2,41      

      Corridoio sud    2,29    2,290  5,24      

      Deposito    1,19    2,110  2,51      
      Deposito sporco ortopedia    0,80    2,100  1,68      

                SOMMANO   m² =          44,61  36,76  1.639,86  

                    

190  65  AE_CS.1                
    Smontaggio/demolizione di controsoffitti esistenti 

(cartongesso, fibrae lana  minerale, doghe metalliche ecc.) 

compresa la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il 
trasporto alle discariche dei materiali di risulta (compresi gli 

oneri di discarica e la ecotassa), l'assistenza impiantistica 

necessaria per l'esclusione o neutralizzazione di 
apparecchiature elettriche e di illuminazione ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 

oneri di cui alle specifiche tecniche  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale  53,00        53,00      

      Corridoio ambulatori  29,00        29,00      
      Fitro quadro elettrico  9,00        9,00      

      Sala attesa  20,00        20,00      

      Velette                
      Corridoio centrale    3,80    0,330  1,25      

      Sala attesa    4,00    0,900  3,60      

      Deposito sporco ortopedia    7,00      7,00      

                SOMMANO   m² =          122,85  17,96  2.206,39  

                    

                    

                    

      1) Totale  Demolizioni smontaggi e oneri di discarica              4.168,05  
                    

                    

    Opere murarie e compartimentazioni                
                    

191  64  AE_B01                

    Ripristino tracce per impianti in muratura di mattoni pieni 
eseguita con malta di calce idraulica con finitura ad intonaco a 

base di malta di calce idraulica con rasatura finale a cazzuola 

america con malta finissima a base di calce idraulica 
 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, le opere provvisionali e lo 

smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 

oneri di smaltimento. 
Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanici ed elettrici    20,00      20,00      

                SOMMANO   m =          20,00  18,84  376,80  

                    

192  68  AE_D.1                

    INTERVENTO TIPO D.1: 

Allargamento di varco esistente, tramite scarificatura di 
intonaco e demolizione controllata della muratura da eseguire 

su entrambi gli stipiti, senza modifica dell'architrave esistente: 

Da eseguire su ambo gli stipiti del varco: 
- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Scarificatura dell'intonaco esistente e demolizione controllata 

della muratura esistente per allargamento del varco, 
limitatamente alla dimensione effettiva del nuovo  

              

                        A RIPORTARE              332.052,19  
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    serramento da installare. 

- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 
- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Tisaneria  porta 79  1,00        1,00      

      Studio medici porta  89  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  575,05  1.150,10  

                    

193  81  AE_D.13                

    INTERVENTO TIPO D.13: 
Ampliamento di varco esistente / Apertura di nuovo varco su 

parete non portante esistente, con realizzazione di nuovo 

architrave in travetti prefabbricati 
- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

- Demolizione a sezione controllata di spalletta esistente per 

allargamento del varco e di architrave 
- Nuovo architrave in travetto prefabbricato cm 12x7,5 

- Riquadratura con intonaco a civile 

(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 
- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 
adattamento alla nuova collocazione) 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Deposito porta  94  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  728,99  728,99  

                    

194  71  AE_D.4                

    INTERVENTO TIPO D.4: 

Fornitura  e posa di montanti in acciaio con funzione di 
"compensativi" per installazione di porta entro varco esistente 

più ampio, da eseguire su entrambi i lati di varco esistente 

Da eseguire su  entrambi i lati del varco: 
- Rimozione del battiscopa essistente per successivo riutilizzo, 

 - Fornitura e posa di elemento in acciaio di compensazione 

per adattamento della larghezza del varco 
- Montante costituito da profilo quadro in acciaio JR 235  dim.  

70 x 70 x 4 mm, dotato di fori per ancoranti ad espansione e di 

fori di ampia dimensione per consentire l'intervento di 
fissaggio alla muratura (ved. dettaglio) 

- Rivestimento con doppia lastra in cartongesso ignifuga 

(spess. 12,5+12,5 mm) 
- Fornitura e posa di materassino isolante in fibra minerale 

pressata densità 70 kg/mc spessore mm 60, 

- Riquadratura con intonaco a civile 
(rinzaffo+intonaco+rasatura) con coprifili in acciaio zincato 

- Completamento della pavimentazione con fornitura e posa di 

piastrelle similare alle esistenti 

- Rimontaggio battiscopa precedentemente rimosso (con 

adattamento alla nuova collocazione) 

 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per  

              

                        A RIPORTARE              333.931,28  
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    fornire l'opera compiuta a regola d'arte, della certificazione di 

corretta posa in opera, delle attrezzature per la messa in opere, 

delle opere provvisionali e dello smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Spogliatoio  porta 81  1,00        1,00      

      Studio medici porta  82  1,00        1,00      

      Caposala porta 83  1,00        1,00      
      Studio medici  porta 84  1,00        1,00      

      Sala piccoli interventi porta 85  1,00        1,00      

      Disimpegno autoclave porta  86  1,00        1,00      
      Disimpegno ripostiglio porta 87  1,00        1,00      

      Sterilizzazione porta  88  1,00        1,00      

      Studio medici porta90  1,00        1,00      
      Attesa porta  92  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          10,00  383,91  3.839,10  

                    

195  87  AE_M01                
    Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120, ad orditura 

metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di gesso 

rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm, per altezze 
fino a 4 metri, con potere fonoisolante minimo  Rw = 55 dB. 

Nell'intercapedine dovrà essere inserito un singolo pannello 

rigido di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità 
minima 70 kg/m3. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 
composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 
alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 
provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio centrale    2,74    3,620  9,92      

          2,29    2,290  5,24      

      Deposito    1,32    2,200  2,90      

                SOMMANO   m² =          18,06  96,15  1.736,47  

                    

196  89  AE_M03                

    Fornitura e posa in opera di controparete interna (controfodera) 
realizzata sul lato esposto al fuoco con singolo rivestimento in 

lastre di gesso rinforzato ignifugo, da posare in assenza di 

struttura atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120 su 
parete esistente in laterizio intonacato o non intonacato (di 

spessore variabile, secondo lo specifico caso). 

Il rivestimento dovrà essere realizzato, sul lato esposto al 
fuoco, con singolo strato di lastre in gesso rinforzato ignifugo, 

rivestito con tessuto di fibra di vetro, marcate CE a norma EN 

15283-1 e conformi alla DIN 18180, dello spessore di 12,5 
mm, in classe di reazione al fuoco A1 (incombustibile). 

Le lastre dovranno essere fissate alla parete esistente tramite 

tasselli metallici ad espansione idonei per lastre in cartongesso, 
diametro 8 mm e lunghezza 45 mm, posti ad interasse di 500 

mm circa in verticale e di 600 mm circa in orizzontale, previa 

interposizione di collante a base gesso dello spessore di 2 mm. 
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 

composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 

alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore.  

              

                        A RIPORTARE              339.506,85  
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    In funzione del tipo di superficie retrostante di supporto per il 

collaggio delle lastre si renderà necessario intervenire 

mediante prodotti atti a preparare il fondo, quali: 

- Fornitura e posa in opera di trattamento isolante per interni, 

da eseguire come mano di fondo su supporti molto assorbenti 
(intonaco, laterizio) senza alcun trattamento preliminare: 

composto a dispersione a base di resina sintetica con elevata 

resistenza agli alcali, da applicare spruzzato o mediante rullo o 
pennello in maniera uniforme sul sottofondo, capace di fornire 

una superficie finita pronta per il successivo rivestimento. 

- Fornitura e posa in opera di trattamento aggrappante da 
eseguire come mano di fondo su superfici molto lisce o con 

bassa capacità di assorbimento (calcestruzzo), costituito da 

dispersione a base di sabbia di quarzo e materiale sintetico, 
altamente resistente agli alcali, da applicare puro mediante 

rullo o pennello o spruzzato a macchina in maniera uniforme 

sul sottofondo, capace di fornire una superficie finita pronta 
per il successivo rivestimento. 

 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Tisaneria    2,85    3,630  10,34      

      Studi medici    5,10    3,630  18,51      
      Corridoio ambulatori nicchia  2,00  1,22    2,100  5,12      

      Sterilizzazione nicchia    1,10    2,100  2,31      

      Attesa    0,74    2,150  1,59      
      Deposito    3,75+5,15    3,630  32,31      

      Deposito sporco ortopedia    1,06+,8+            

          2+1,56+,            
          67+2,39    3,630  30,78      

      Canna shunt    1,1+,55+,            

          2    4,400  8,14      

                SOMMANO   m² =          109,10  63,50  6.927,85  

                    
197  92  AE_M06                

    Fornitura e posa di controparete interna ad orditura metallica 

autoportante e doppio rivestimento in lastre di gesso rinforzato 
tipo Knauf, dello spessore totale minimo di 125 mm (orditura 

+ lastre) atta a garantire una resistenza al fuoco E.I.120 

indipendentemente dalla parete retrostante sia con il fuoco dal 
lato lastre con possibilità di inserimento di specifica botola di 

ispezione, sia con il fuoco lato profili ma senza l'inserimento 

di botole. L'orditura metallica dovrà essere realizzata con 
profili tipo Knauf (o prodotto equivalente) in acciaio zincato 

con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10346 
spessore 0,6 mm, delle seguenti dimensioni: guide a "U" 

40/75/40mm, montanti a "C" 50/75/50 mm, posti ad interasse 

non superiore a 600 mm ed isolata dalle strutture perimetrali 
con nastro monoadesivo tipo Knauf (o prodotto equivalente) 

con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I 

profili dovranno avere marchiatura CE conformemente alla 
norma armonizzata EN 14195 riguardante "Profili per Sistemi 

in Lastre in Gesso Rivestito", in classe A1 di reazione al fuoco. 

Il rivestimento dell'orditura dovrà essere realizzato su un solo 
lato con doppio strato di lastre in gesso rinforzato rivestito con 

tessuto di fibra di vetro, marcate CE a norma EN 15283-1 e 

conformi alla DIN 18180, tipo Knauf "Fireboard" (o prodotto 
equivalente), dello spessore di 2x25 mm, in classe di reazione 

al fuoco A1 (incombustibile), avvitate all'orditura metallica 

con viti autoperforanti fosfatate ad interasse di 750 mm per il 
primo strato a contatto con l'orditura e 250 mm per lo strato a 

vista. 

L'opera dovrà essere completata con la stuccatura dei giunti 
con nastro coprigiunto in fibra di vetro e della  

              

                        A RIPORTARE              346.434,70  
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    completa rasatura della superficie dello strato a vista con 

stucco tipo Knauf "Fireboard-Spachtel" (o prodotto 

equivalente) in modo da ottenere una superficie pronta per la 

finitura. Le modalità per la messa in opera saranno conformi 

alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 
 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Sala attesa    3,32+1,23    3,620  16,47      

                SOMMANO   m² =          16,47  110,64  1.822,24  

                    

198  94  AE_MC01                

    Fornitura e posa di cerchiatura vano porta  in acciaio S 235 JR 
da inserire all'interno di pareti in cartongesso formata da: 

- Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro dim.  

70 x 70 x 4 mm, in acciaio, esteso da p.f.c.a  intradosso solaio, 
- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo dim.70 x 

70 x 4 mm, in acciaio, 

- Piastre, bulloni, tasselli per i fissaggi 
Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale  porta 80  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  448,29  448,29  

                    
199  26  AE_SG01                

    Incamiciatura e sigillatura di fori di attraversamento tubazione 

antincendio con mastice acrilico intumescente REI 120 a base 
di acqua esente da formaldeide senza sviluppo di gas tossici 

non corrosivo per metalli  

              

      Padiglione Borea                
      Locali vari  10,00        10,00      

                SOMMANO   cad =          10,00  20,00  200,00  

                    

                    

                    
      2) Totale  Opere murarie e compartimentazioni              17.229,84  

                    

                    
    Controsoffitti                

                    

200  66  AE_CS.2                
    Fornitura e posa di controsoffitto prefabbricato ispezionabile 

costituito da pannelli di fibra minerale AMF-THERMATEX o 

equivalente  in classe A2-s1 di reazione al fuoco, su orditura 
metallica a vista, atta a garantire una resistenza la fuoco REI 

120. 

La  struttura sarà realizzata con profili portanti T24, pendini 
regolabili diam. mm 4 fissati a soffitto mediante tasselli ad 

espansione e/o viti autoperforanti, e sarà completa di 

didspositivi e controventature antisismiche. 
Nel prezzo è inclusa la realizzazione di tagli/fori di adeguate 

dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi 

illuminanti, comprese opere provvisionali, di sollevamento,  

di ogni altro onere necessario per fornire l'opera compiuta a 

regola d'arte, della certificazione di corretta posa in opera e lo 

smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 
oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale  53,00        53,00      
      Corridoio ambulatori  29,00        29,00      

      Fitro quadro elettrico  9,00        9,00      

      Sala attesa  20,00        20,00      
                        A RIPORTARE          111,00    348.905,23  
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      Deposito sporco ortopedia    7,00      7,00      

                SOMMANO   m² =          118,00  80,62  9.513,16  

                      
201  67  AE_CS.4                

    Fornitura e posa di veletta in cartongesso  con resistenza al 

fuoco EI 120 ad orditura metallica semplice e in lastre di gesso 
rivestito ignifugo. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 
composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 
tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera,dell opere provvisionali e dello smaltimento in discarica 
del materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale    3,80    0,330  1,25      
      Sala attesa    4,00    0,900  3,60      

                SOMMANO   m² =          4,85  80,59  390,86  

                    

                    

                    

      3) Totale  Controsoffitti              9.904,02  

                    

                    
    Ripristino pavimentazioni                

                    

202  84  AE_DP01                
    Demolizione a sezione obbligata di pavimenti interni di 

qualsiasi tipo e spessore compresi i sottofondi in calcestruzzo 

non armato (spessore medio cm 12, i volumi si intendono 
computati prima della demolizione ), in qualunque piano di 

fabbricato compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  
(inclusi gli oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 

oneri di cui alle specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    5,00      5,00      

                SOMMANO   m² =          5,00  38,19  190,95  

                    
203  85  AE_DP01.A                

    Rimozione/demolizione a sezione obbligata di battiscopa in 

piastrelle (ove indicato dalla D.L. con recupero degli elementi 
per successivo riutilizzo) di qualsiasi tipo e spessore compreso 

il collante retrostante, in qualunque piano di fabbricato 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero 
dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  (inclusi gli 

oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e magistero per 

dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 
specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    10,00      10,00      
      Corridoio  2,00  1,50      3,00      

                SOMMANO   m =          13,00  13,53  175,89  

                    

204  97  AE_P03                

    Ripristino di pavimento eseguito con piastrelle precedentemete 
rimosso con l'integrazione dei pezzi mancanti in gress 

porcellanato monoimpasto, adatti ad intenso traffico di persone 

nel formato di cm 20x20 e 15x15 posato secondo il casellario 
esistente su sottofondo in cls (compreso nel prezzo)  mediante 

collanti  a base cementizia e riempimento dei giunti con 
sigillanti cementizi antiritiro resistenti agli acidi e pulitura a 

posa ultimata. 

Il sottofondo dei pavimenti  avrà lo medio di cm 10 (in base 
al tipo di pavimenti) e sarà effettuato con malta cementizia  

con malta cementizia a base di sabbia granita e legante ad 

asciugatura rapida e controllata (dosaggio 350 kg di cemento 
per mc di impasto). 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a  

              

                        A RIPORTARE              359.176,09  
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    regola d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche 

tecniche, le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica 

del materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Interventi vari    5,00      5,00      

                SOMMANO   m² =          5,00  84,05  420,25  

                    

205  96  AE_P01B                

    Fornitura e posa di battiscopa gress porcellanato monoimpasto 
con sguscia a pavimento dell'altezza di cm 15  posato secondo 

il casellario esistente mediante collanti  a base cementizia e 

riempimento dei giunti con sigillanti cementizi antiritiro 
resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata. 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 
le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio centrale                

        2,00  2,29      4,58      

      Deposito    1,32      1,32      
      Studi medici    5,10      5,10      

      Sterilizzazione nicchia    1,10      1,10      

      Attesa    0,74      0,74      
      Deposito    3,75+5,15      8,90      

      Deposito sporco ortopedia    1,06+,8+            

          2+1,56+,            
          67+2,39      8,48      

                SOMMANO   m =          30,22  23,90  722,26  

                    

206  101  AE_PVC01                
    Riparazione di pavimento in teli in PVC in seguito alla 

realizzazione di aperture, tramezzature, modifica senso 

aperture ecc.  formata da: 
- Taglio pavimentazione esistente 

- Accurata pulizia e levigatura del pavimento 

- Rasatura del sottofondo con rasante a base cementizia 
- Fornitura e posa di teli in Pvc dello spessore di mm 2 del 

colore e trama a scelta D.L. 

- Realizzazione di sguscia di raccordo con la parete dell'altezza 
di cm 15 

- Saldatura a caldo dei teli con cordone in Pvc 

con la fornitura e posa del materiale di uso e consumo,  il 

trasporto del materiale al piano ed ogni onere e magistero 

(assistenze murarie comprese) per dare l'opera compiuta a 

regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche. 
Fascia di intervento della larghezza di cm 50 (cm 35+15)  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio area canna shunt    3,00  1,000    3,00      
      Corridoio ambulatori nicchia  2,00  1,22  1,000    2,44      

      Sala attesa    3,32+1,23  1,000    4,55      

      Deposito  2,00  1,32  1,000    2,64      
      Interventi vari  10,00        10,00      

      Corridoio centrale  2,00  2,74      5,48      

                SOMMANO   m² =          28,11  65,78  1.849,08  

                    
207  98  AE_P04                

    Fornitura e posa di rivestimento pareti eseguito con piastrelle 

di ceramica smaltata (colore a scelta D.L.) monocottura a 1200 
°C, su supporto di gres a pasta bianca  durezza 4 nel formato 

di cm 15x15 e 20x20 o posato mediante collanti a base 

cementizia e riempimento dei giunti con sigillanti cementizi 
antiritiro resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata 

completo di sgusce in alluminio satinato complete di pezzi 

speciali (raccordi, angolari, ecc.)  negli angoli e spigoli e nel 
raccordo con la parete superiore (compreso nel prezzo al mq di 

rivestimento)  e tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a 

regola d'arte e compreso ogni onere e magistero di cui alle 
specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Tisaneria    2,85    2,000  5,70      
      Deposito sporco ortopedia    1,50    2,000  3,00      

                        A RIPORTARE          8,70    362.167,68  

                      



ASL 1 Liguria - DIPARTIMENTO TECNICO  -Str. Compl. -  P.L. e G.O.  Pag. 68  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          8,70    362.167,68  

                SOMMANO   m² =          8,70  45,80  398,46  

                    

                      

                    
      4) Totale  Ripristino pavimentazioni              3.756,89  

                    

                    
    Tinteggiature                

                    

208  102  AE_TMN                
    Tinteggiatura  di pareti interne di nuova realizzazione (previa  

stuccatura e preparazione) con smalto acrilico all'acqua 

satinato a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, 
altamente resistenti all'usura  (fondo più due riprese) colore a 

scelta D.L. data in opere completa di opere provvisionali, 

ponteggi ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte. 

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 
Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 

Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio centrale  2,00  2,74    3,620  19,84      

        2,00  2,29    2,290  10,49      
      Deposito  2,00  1,32    2,200  5,81      

      Tisaneria    2,85    3,630  10,34      

      Studi medici    5,10    3,630  18,51      
      Corridoio ambulatori nicchia  2,00  1,22    2,100  5,12      

      Sterilizzazione nicchia    1,10    2,100  2,31      

      Attesa    0,74    2,150  1,59      
      Deposito    3,75+5,15    3,630  32,31      

      Deposito sporco ortopedia    1,06+,8+            

          2+1,56+,            
          67+2,39    3,630  30,78      

      Canna shunt    1,1+,55+,            
          2    4,400  8,14      

      Sala attesa    3,32+1,23    3,620  16,47      

                SOMMANO   m² =          161,71  9,99  1.615,48  

                    

209  103  AE_TMV                
    Tinteggiatura  di pareti interne di esistenti (previa 

raschiatura/carteggiatura, stuccatura e preparazione) con 

smalto acrilico all'acqua satinato a base di resine acriliche e 
pigmenti finissimi, altamente resistenti all'usura  (fondo più 

due riprese) colore a scelta D.L. data in opere completa di 

opere provvisionali, ponteggi ed ogni altro onere necessario 
per fornire l'opera compiuta a regola d'arte. 

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 
Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 

Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                

      Ripristino parete porta 79  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  81  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta 82  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  83  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 84  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta  85  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 86  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  87  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta 88  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  89  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 90  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  92  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 94  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta  93  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 91  20,00        20,00      

                SOMMANO   m² =          300,00  13,23  3.969,00  

                    

                    

                    
      5) Totale  Tinteggiature              5.584,48  

                        A RIPORTARE              368.150,62  
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    Opere provvisionali per compartimentare il cantiere                

                    

210  53  A-A001                
    Installazione successivo smontaggio  di teli antipolvere di 

compartimentazione cantiere dalle restanti parti del fabbricato 

(da pavimento a soffitto) compresi i mezzi sollevamento, le 
opere provvisionali ogni onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte. 

Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 
mq 50 di pavimento.  

              

        5,00        5,00      

                SOMMANO   cad =          5,00  581,34  2.906,70  

                    
211  54  A-A002                

    Installazione di teli protettivi su pavimenti e pareti, con 

sigillatura dei bordi mediante nastro adesivo  compreso 
trasporto,  montaggio, smontaggio, fornitura e posa di ogni 

dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 

sicurezza vigenti, la manutenzione, la  pulizia delle aree 
occupate con trasporto alle pubbliche discariche dei materiali 

di risulta. 

Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 
mq 50 di pavimento.  

              

        5,00        5,00      

                SOMMANO   cad =          5,00  487,04  2.435,20  

                    
212  4  RU.M01.A01.040                

    Opere edili 

Operaio Comune  

              

      Maggiorazione tempio impiegato per                

      trasporate/allontanare i materiale al/dal piano di                

      lavoro  20,00        20,00      

                SOMMANO   h =          20,00  30,88  617,60  

                    
                    

                    

      6) Totale  Opere provvisionali per compartimentare il                
      cantiere              5.959,50  

                    

                    

      10) Totale Piano quarto              46.602,78  

                    

                    

                    
    Piano quinto                

                    

    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica                
                    

213  56  AE_A02                

    Taglio a sezione obbligata/demolizione di tramezzi in 
muratura e cartongesso eseguito a mano, con carotatrice o con 

piccolo martello demolitore  in qualunque piano di fabbricato 

computando i volumi prima della demolizione  comprese le 
opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 

discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 

macerie alle pubbliche discariche  (inclusi gli oneri di 
discarica e la ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio ovest    2,46    2,840  6,99      

                SOMMANO   m² =          6,99  65,61  458,61  

                    
214  57  AE_A03                

    Tracce per impianti in muratura portante in mattoni 

pieni/pietrame eseguito a mano, con carotatrice  o con piccolo 
martello demolitore  per formazione di sedi di 

tubazioni/canalizzazioni  etc in qualunque piano di fabbricato 

computando i volumi prima della demolizione  comprese le 
opere  provvisionali ed i ponteggi provvisori di servizio, la 

discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti  il trasporto delle 

macerie alle discariche  (inclusi gli oneri di discarica e la 
ecotassa) ed ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta 

a regola  

              

                        A RIPORTARE              374.568,73  
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    d'arte e tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche. 

Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanici ed elettrici    16,00      16,00      

                SOMMANO   m =          16,00  16,09  257,44  

                    

215  58  AE_A04                
    Smontaggio di serramento interno/esterno esistente con 

abbassamento al piano di carico e trasporto alle PP.DD. 

Nel prezzo sono compresi la realizzazione di tagli/fori per 
smurare il serramento, le opere provvisionali, di 

sollevamento/abbassamento,  di ogni altro onere necessario 

per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e lo smaltimento in 
discarica del materiale di risulta compresi gli oneri di 

smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Vano scala ovest    1,20    2,100  2,52      

      Ambulatorio vano scala est    0,98    2,140  2,10      

      Corridoio ovest    1,20    2,100  2,52      

                SOMMANO   m² =          7,14  36,76  262,47  

                    
216  65  AE_CS.1                

    Smontaggio/demolizione di controsoffitti esistenti 

(cartongesso, fibrae lana  minerale, doghe metalliche ecc.) 

compresa la discesa dei materiali, lo sgombero dei detriti ed il 

trasporto alle discariche dei materiali di risulta (compresi gli 
oneri di discarica e la ecotassa), l'assistenza impiantistica 

necessaria per l'esclusione o neutralizzazione di 

apparecchiature elettriche e di illuminazione ed ogni onere e 
magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 

oneri di cui alle specifiche tecniche  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio ovest    2,46  1,800    4,43      

      Canna shunt    2,40  1,200    2,88      

                SOMMANO   m² =          7,31  17,96  131,29  

                    

                    

                    

      1) Totale  Demolizioni smontaggi e oneri di discarica              1.109,81  

                    
                    

    Opere murarie e compartimentazioni                

                    
217  64  AE_B01                

    Ripristino tracce per impianti in muratura di mattoni pieni 

eseguita con malta di calce idraulica con finitura ad intonaco a 
base di malta di calce idraulica con rasatura finale a cazzuola 

america con malta finissima a base di calce idraulica 

 
Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, le opere provvisionali e lo 
smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 

oneri di smaltimento. 

Sezione massima cm 10x10  

              

      Impianti meccanici ed elettrici    16,00      16,00      

                SOMMANO   m =          16,00  18,84  301,44  

                    

218  87  AE_M01                

    Fornitura e posa di parete in cartongesso EI 120, ad orditura 
metallica semplice e doppio rivestimento in lastre di gesso 

rivestito ignifugo, dello spessore totale di 125 mm, per altezze 

fino a 4 metri, con potere fonoisolante minimo  Rw = 55 dB. 
Nell'intercapedine dovrà essere inserito un singolo pannello 

rigido di lana minerale dello spessore di 60 mm e densità 
minima 70 kg/m3. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 
composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 
alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

  

              

                        A RIPORTARE              375.521,37  
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    Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio ovest    2,56    2,840  7,27      
      Ambulatorio vano scala est    1,10    2,200  2,42      

                SOMMANO   m² =          9,69  96,15  931,69  

                    

219  89  AE_M03                
    Fornitura e posa in opera di controparete interna (controfodera) 

realizzata sul lato esposto al fuoco con singolo rivestimento in 

lastre di gesso rinforzato ignifugo, da posare in assenza di 
struttura atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 120 su 

parete esistente in laterizio intonacato o non intonacato (di 

spessore variabile, secondo lo specifico caso). 
Il rivestimento dovrà essere realizzato, sul lato esposto al 

fuoco, con singolo strato di lastre in gesso rinforzato ignifugo, 

rivestito con tessuto di fibra di vetro, marcate CE a norma EN 
15283-1 e conformi alla DIN 18180, dello spessore di 12,5 

mm, in classe di reazione al fuoco A1 (incombustibile). 

Le lastre dovranno essere fissate alla parete esistente tramite 
tasselli metallici ad espansione idonei per lastre in cartongesso, 

diametro 8 mm e lunghezza 45 mm, posti ad interasse di 500 

mm circa in verticale e di 600 mm circa in orizzontale, previa 
interposizione di collante a base gesso dello spessore di 2 mm. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 
composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Le modalità per la messa in opera dovranno essere conformi 
alle norme UNI 11424 e alle prescrizioni del produttore. 

In funzione del tipo di superficie retrostante di supporto per il 

collaggio delle lastre si renderà necessario intervenire 
mediante prodotti atti a preparare il fondo, quali: 

- Fornitura e posa in opera di trattamento isolante per interni, 

da eseguire come mano di fondo su supporti molto assorbenti 
(intonaco, laterizio) senza alcun trattamento preliminare: 

composto a dispersione a base di resina sintetica con elevata 

resistenza agli alcali, da applicare spruzzato o mediante rullo o 
pennello in maniera uniforme sul sottofondo, capace di fornire 

una superficie finita pronta per il successivo rivestimento. 

- Fornitura e posa in opera di trattamento aggrappante da 
eseguire come mano di fondo su superfici molto lisce o con 

bassa capacità di assorbimento (calcestruzzo), costituito da 

dispersione a base di sabbia di quarzo e materiale sintetico, 
altamente resistente agli alcali, da applicare puro mediante 

rullo o pennello o spruzzato a macchina in maniera uniforme 
sul sottofondo, capace di fornire una superficie finita pronta 

per il successivo rivestimento. 

 
Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 
opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Canna shunt    1,1+,55+,            

          2    2,840  5,25      

                SOMMANO   m² =          5,25  63,50  333,38  

                    

220  94  AE_MC01                

    Fornitura e posa di cerchiatura vano porta  in acciaio S 235 JR 

da inserire all'interno di pareti in cartongesso  

              

                        A RIPORTARE              376.786,44  
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    formata da: 

- Fornitura e posa di montante costituito da profilo quadro dim.  

70 x 70 x 4 mm, in acciaio, esteso da p.f.c.a  intradosso solaio, 

- Fornitura e posa di architrave costituito da profilo dim.70 x 

70 x 4 mm, in acciaio, 
- Piastre, bulloni, tasselli per i fissaggi 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera, delle attrezzature per la messa in opere, delle opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 
risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoioovest porta 95  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  448,29  448,29  

                    

221  26  AE_SG01                

    Incamiciatura e sigillatura di fori di attraversamento tubazione 
antincendio con mastice acrilico intumescente REI 120 a base 

di acqua esente da formaldeide senza sviluppo di gas tossici 

non corrosivo per metalli  

              

      Padiglione Borea                

      Locali vari  10,00        10,00      

                SOMMANO   cad =          10,00  20,00  200,00  

                    
                    

                    

      2) Totale  Opere murarie e compartimentazioni              2.214,80  

                    
                    

    Controsoffitti                

                    
222  66  AE_CS.2                

    Fornitura e posa di controsoffitto prefabbricato ispezionabile 

costituito da pannelli di fibra minerale AMF-THERMATEX o 
equivalente  in classe A2-s1 di reazione al fuoco, su orditura 

metallica a vista, atta a garantire una resistenza la fuoco REI 

120. 
La  struttura sarà realizzata con profili portanti T24, pendini 

regolabili diam. mm 4 fissati a soffitto mediante tasselli ad 

espansione e/o viti autoperforanti, e sarà completa di 
didspositivi e controventature antisismiche. 

Nel prezzo è inclusa la realizzazione di tagli/fori di adeguate 

dimensioni per innesto griglie di areazione o apparecchi 
illuminanti, comprese opere provvisionali, di sollevamento,  

di ogni altro onere necessario per fornire l'opera compiuta a 

regola d'arte, della certificazione di corretta posa in opera e lo 
smaltimento in discarica del materiale di risulta compresi gli 

oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio ovest    2,46  1,800    4,43      

      Canna shunt    2,40  1,200    2,88      

                SOMMANO   m² =          7,31  80,62  589,33  

                    
223  67  AE_CS.4                

    Fornitura e posa di veletta in cartongesso  con resistenza al 

fuoco EI 120 ad orditura metallica semplice e in lastre di gesso 
rivestito ignifugo. 

La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei 

giunti con nastro coprigiunto in fibra di vetro,  con stucco 
composto a base di gesso migliorato con additivi sintetici, in 

modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 

Data in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta posa in 

opera,dell opere provvisionali e dello smaltimento in discarica 
del materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio  raccordi  2,00        2,00      

                SOMMANO   m² =          2,00  80,59  161,18  

                    

                    

                        A RIPORTARE              378.185,24  
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    RIPORTO              378.185,24  

                    

                    

      3) Totale  Controsoffitti              750,51  
                    

                    

    Ripristino pavimentazioni                
                    

224  84  AE_DP01                

    Demolizione a sezione obbligata di pavimenti interni di 
qualsiasi tipo e spessore compresi i sottofondi in calcestruzzo 

non armato (spessore medio cm 12, i volumi si intendono 
computati prima della demolizione ), in qualunque piano di 

fabbricato compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo 

sgombero dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  
(inclusi gli oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e 

magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 

oneri di cui alle specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      corridoio ovest    2,46  1,000    2,46      

                SOMMANO   m² =          2,46  38,19  93,95  

                    

225  85  AE_DP01.A                
    Rimozione/demolizione a sezione obbligata di battiscopa in 

piastrelle (ove indicato dalla D.L. con recupero degli elementi 

per successivo riutilizzo) di qualsiasi tipo e spessore compreso 
il collante retrostante, in qualunque piano di fabbricato 

compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero 

dei detriti, il trasporto dei detriti alle discariche  (inclusi gli 
oneri di discarica e la ecotassa) ed ogni onere e magistero per 

dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Padiglione Borea                

      Corridoio ovest  2,00  2,46      4,92      

      Canna shunt    1,70      1,70      

                SOMMANO   m =          6,62  13,53  89,57  

                    

226  97  AE_P03                

    Ripristino di pavimento eseguito con piastrelle precedentemete 
rimosso con l'integrazione dei pezzi mancanti in gress 

porcellanato monoimpasto, adatti ad intenso traffico di persone 

nel formato di cm 20x20 e 15x15 posato secondo il casellario 
esistente su sottofondo in cls (compreso nel prezzo)  mediante 

collanti  a base cementizia e riempimento dei giunti con 

sigillanti cementizi antiritiro resistenti agli acidi e pulitura a 
posa ultimata. 

Il sottofondo dei pavimenti  avrà lo medio di cm 10 (in base 

al tipo di pavimenti) e sarà effettuato con malta cementizia  
con malta cementizia a base di sabbia granita e legante ad 

asciugatura rapida e controllata (dosaggio 350 kg di cemento 

per mc di impasto). 
Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 

le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 
materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                

      corridoio ovest    2,46  1,000    2,46      

                SOMMANO   m² =          2,46  84,05  206,76  

                    

227  96  AE_P01B                

    Fornitura e posa di battiscopa gress porcellanato monoimpasto 
con sguscia a pavimento dell'altezza di cm 15  posato secondo 

il casellario esistente mediante collanti  a base cementizia e 

riempimento dei giunti con sigillanti cementizi antiritiro 

resistenti agli acidi e pulitura a posa ultimata. 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 

d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 
le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Padiglione Borea                
      Canna shunt    1,70      1,70      

      Ambulatorio    1,10      1,10      

                        A RIPORTARE          2,80    378.575,52  
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    RIPORTO          2,80    378.575,52  

                SOMMANO   m =          2,80  23,90  66,92  

                    

228  100  AE_P06                
    Battiscopa in marmo simile a quello presente nelledificio 

posato secondo il casellario esistente su pareti mediante 

collanti  a base cementizia e riempimento dei giunti con 
sigillanti cementizi antiritiro resistenti agli acidi e pulitura a 

posa ultimata. 

Compreso tutto quanto per fornire il lavoro compiuto a regola 
d'arte ed ogni onere e magistero di cui alle specifiche tecniche, 

le opere provvisionali e lo smaltimento in discarica del 

materiale di risulta compresi gli oneri di smaltimento. 
Altezza massima cm 15  

              

      Ambulatorio    1,10      1,10      

      Corridoio ovest  2,00  2,46      4,92      

                SOMMANO   m =          6,02  65,65  395,21  

                    
                    

                    

      4) Totale  Ripristino pavimentazioni              852,41  
                    

                    

    Tinteggiature                

                    

229  102  AE_TMN                

    Tinteggiatura  di pareti interne di nuova realizzazione (previa  
stuccatura e preparazione) con smalto acrilico all'acqua 

satinato a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, 

altamente resistenti all'usura  (fondo più due riprese) colore a 
scelta D.L. data in opere completa di opere provvisionali, 

ponteggi ed ogni altro onere necessario per fornire l'opera 

compiuta a regola d'arte. 
Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 

Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 
Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                
      Corridoio ovest    2,56    2,840  7,27      

      Ambulatorio vano scala est    1,10    2,200  2,42      

      Canna shunt    1,1+,55+,            
          2    2,840  5,25      

                SOMMANO   m² =          14,94  9,99  149,25  

                    

230  103  AE_TMV                
    Tinteggiatura  di pareti interne di esistenti (previa 

raschiatura/carteggiatura, stuccatura e preparazione) con 

smalto acrilico all'acqua satinato a base di resine acriliche e 
pigmenti finissimi, altamente resistenti all'usura  (fondo più 

due riprese) colore a scelta D.L. data in opere completa di 

opere provvisionali, ponteggi ed ogni altro onere necessario 
per fornire l'opera compiuta a regola d'arte. 

Percentuale in peso di secco resina sul secco totale: 44% +/- 1 

Peso specifico: 1,28 kg/l 
Aspetto della pellicola: Satinato (30% di riflessione con 

Glossmetro 60°) 

Resistenza all'abrasione umida: > 20000 cicli Gardner  

              

      Padiglione Borea                

      Ripristino parete porta 53  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  54  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta 56  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  57  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 58  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  59  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 60  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  62  20,00        20,00      
      Ripristino parete porta 63  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta  64  20,00        20,00      

      Ripristino parete porta 65  20,00        20,00      

                SOMMANO   m² =          220,00  13,23  2.910,60  

                    

                    

                        A RIPORTARE              382.097,50  
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    RIPORTO              382.097,50  

                    

                    

      5) Totale  Tinteggiature              3.059,85  
                    

                    

    Opere provvisionali per compartimentare il cantiere                
                    

231  53  A-A001                

    Installazione successivo smontaggio  di teli antipolvere di 
compartimentazione cantiere dalle restanti parti del fabbricato 

(da pavimento a soffitto) compresi i mezzi sollevamento, le 
opere provvisionali ogni onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte. 

Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 
mq 50 di pavimento.  

              

        2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  581,34  1.162,68  

                    

232  54  A-A002                
    Installazione di teli protettivi su pavimenti e pareti, con 

sigillatura dei bordi mediante nastro adesivo  compreso 

trasporto,  montaggio, smontaggio, fornitura e posa di ogni 
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 

sicurezza vigenti, la manutenzione, la  pulizia delle aree 

occupate con trasporto alle pubbliche discariche dei materiali 
di risulta. 

Per ogni intervento localizzato "omogeneo" della superficie di 

mq 50 di pavimento.  

              

        2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  487,04  974,08  

                    

233  4  RU.M01.A01.040                
    Opere edili 

Operaio Comune  

              

      Maggiorazione tempio impiegato per                
      trasporate/allontanare i materiale al/dal piano di                

      lavoro  20,00        20,00      

                SOMMANO   h =          20,00  30,88  617,60  

                    
                    

                    

      6) Totale  Opere provvisionali per compartimentare il                

      cantiere              2.754,36  

                    

                    

      11) Totale Piano quinto              10.741,74  

                    
                    

                    

    Fornitura e posa sistema collettivo di evaquazione fumi                
                    

                    

234  22  AA-01                
    Fornitura e posa di canna di ventilazione dei disimpegni 

formati da sistema collettivo in elementi modulari di sezione 

rettangolare con rivestimento in singolo strato di lastre a base 
di gesso rinforzato con tessuto di fibra di vetro incombustibili 

in classe A1 di reazione al fuoco avente spessore 15 mmm 

lastre montate su orditura metallica idoneo per la realizzazione 
di sistemi di ventilazione con sezione minima 0,10 mq al 

servizio di filtri a prova di fumo delimitati da struttura REI 

definitiva conformi al DM 30/11/83 compreso di condotti  
interni (parete in argilla refrattaria certificata CE elemti 

rettilinei, giunto a bicchieere maschio/feminagriglia di 
areazione) lastra esterna e orditura metallica costituita da gesso 

con rivestimento in fibra di vetro resistenza alla flessione 7,6 

N/mq e 4,5 N/mq incombustibili in classe A1 compreso di 
deviatori, cannotto di attraversamento delle solette piastra inox 

anticondensa piastra di chiusura in cls staffa a muro per 

ancoraggio canna e n° 2 comiglnoli n copertura.  

              

      CANNA SHUNT  2,00        2,00      

                SOMMANO   acorpo =          2,00  18.545,00  37.090,00  

                    

                        A RIPORTARE              421.941,86  
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    RIPORTO              421.941,86  

235  28  PR.A16.A80.010                

    Lamiere-lastre rame                

      terminale copertura comignolo  68,00        68,00      

                SOMMANO   Kg =          68,00  13,08  889,44  

                    

236  27  AT.N20.S20.020                
    Impalcature 

per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture 

tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per 
altezza superiori ai 2,01 m e fino a 4,00 m.  

              

      Piano di lavoro per forature  6,00  3,60  3,600    77,76      

                SOMMANO   m² =          77,76  13,35  1.038,10  

                    

237  43  25.A05.B10.010                
    Demolizione di pavimenti 

di getto o ad elementi, compreso il sottofondo  

              

      Taglio pavimenti esistenti  6,00  1,50  0,700    6,30      

                SOMMANO   m² =          6,30  23,25  146,48  

                    

238  19  25.A05.A80.030                

    Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili 
con utilizzo di martello demolitore muri in calcestruzzo 

armato.  

              

      Taglio solai esistenti  6,00  1,50  0,700  0,300  1,89      

                SOMMANO   m³ =          1,89  793,60  1.499,90  

                    

239  86  AE_I01                

    Intonaco interno/esterno  in malta a base di calce idraulica 
formato da: 

- strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 

(EN459-1)  e sabbie calcaree classificate, spessore da 1 a 2 
cm. 

- strato di finitura a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 

(EN459-1)  e sabbie calcaree classificate, granulometria < 0,6 
mm. 

Dato in opera completa di ogni accessorio di cui alle specifiche 

tecniche, di ogni altro onere necessario per fornire l'opera 
compiuta a regola d'arte,comprensivo delle, le opere 

provvisionali e dello smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Riquadratura solai esistenti  6,00  2,00  1,000    12,00      

                SOMMANO   m² =          12,00  62,13  745,56  

                    

240  44  25.A48.A30.020                

    Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, 
autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, mediante 

rinvenimento a fiamma, 

su canali di gronda, converse, risvolti e simili.  

              

      Ripristino impermeabilizzazione    4,00  3,000    12,00      

                SOMMANO   m² =          12,00  22,20  266,40  

                    

241  45  25.A48.A40.A10                
    Trattamento antisolare di manti impermeabili bituminosi, 

con vernice a base acrilica in solvente, opportunamente 

pigmentata per trattamenti idrorepellenti e protettivi, data in 
opera in due mani.  

              

      Ripristino impermeabilizzazione    4,00  3,000    12,00      

                SOMMANO   m² =          12,00  12,99  155,88  

                    
242  104  AE_TR01                

    Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di 

risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume 
effettivo di scavo o demolizione, compresi  gli oneri di 

discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di 

trasporto con capacità di carico fino a 3 t. 
Fino a 30 km  

              

      Taglio pavimenti esistenti  6,00  1,50  0,700  0,150  0,94      

      Taglio solai esistenti  6,00  1,50  0,700  0,300  1,89      

                SOMMANO   m³ =          2,83  117,58  332,75  

                    
243  5  RU.M01.A02.005                

    Opere metalmeccaniche 

Operaio V Categoria  

              

      Smontaggio corpi scaldanti ai vari piani e                

      rimessaggio in deposito ASL 1 Imperiese  1,00  16,00      16,00      

                SOMMANO   h =          16,00  28,60  457,60  

                        A RIPORTARE              427.473,97  
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    RIPORTO              427.473,97  

                    

                    

      12) Totale Fornitura e posa sistema collettivo di                
      evaquazione fumi              42.622,11  

                    

                    
                    

    Serramenti                

                    
                    

244  24  AA-07                
    Oblò rettangolare con vetro tagliafuoco REI 120 con cornici 

metallche di contenimento con le misure 400x600 (o misure 

alternativa standard) tipo stratificato 3+3mm trasparente  

              

      per porta nido  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  300,00  300,00  

                    

245  25  AA-09                

    Fornitura e posa di pellicola tecnica da installare su parti 
vetrate esistenti in modo da garantire i requisiti di 

antisfondamento  

              

      Avancorpo                
      Piano terra                

      Porta vetrata su corridoio ovest    2,20    3,800  8,36      

      Porta vetrata su corridoio est    2,76    3,800  10,49      
      Ingresso chiesa    7,00    0,500  3,50      

      Piano primo                

      Sopraluce corrdoio ovest    2,14    1,950  4,17      
      Interventi D7  2,00  1,00    1,000  2,00      

      Vetrata vano scala    4,97    3,710  18,44      

                SOMMANO   m2 =          46,96  45,00  2.113,20  

                    
246  107  AS-P01                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su su entrambi 
i lati. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 
battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 
totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 
interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 
regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 
La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 
corretta posa in opera. 

Porta ad un battente  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900x 2100 per pareti in cartongesso  

              

      Pianto interrato  8  1,00        1,00      

      Pianto terzo 78  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  778,44  1.556,88  

                    
247  108  AS-P02                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su  di un lato 

e maniglione antipanico sull'altro. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 
battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 
totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate  

              

                        A RIPORTARE              431.444,05  
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    antifrizione, con molla interna per autochiusura anta verniciate 

in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 
perimetrale. 

-  maniglione antipanico  a leva cromati  certificati secondo 

la normativa UNI EN 1125:2008. 
-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 
fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 

Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 
netta di passaggio  di mm 900+400x 2100 per pareti in 

cartongesso con maniglione antipanico su entrambi i battenti.  

              

      Pianto interrato  14-16-17  3,00        3,00      
      Pianto terra 18-21-22-23  4,00        4,00      

      Pianto secondo  52  1,00        1,00      

      Pianto quinto 95  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          9,00  1.204,96  10.844,64  

                    

248  109  AS-P02.A                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 90 in 
lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su  di un lato 

e maniglione antipanico sull'altro. 

Caratteristiche tecniche: 
- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 
- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 
con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 
cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 
-  maniglione antipanico  a leva cromati  certificati secondo 

la normativa UNI EN 1125:2008. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 
La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 
corretta posa in opera. 

Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900+400x 2100 per pareti in 
cartongesso con maniglione antipanico su entrambi i battenti.  

              

      Pianto interrato  5  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  1.204,96  1.204,96  

                    
249  110  AS-P03                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su  di un lato 
e maniglione antipanico sull'altro. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 
battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 
totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 
regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 

-  maniglione antipanico  a leva cromati  certificati secondo 
la normativa UNI EN 1125:2008.  

              

                        A RIPORTARE              443.493,65  
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    -  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 
Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900+900x 2100 per pareti in 

cartongesso con maniglione antipanico su entrambi i battenti.  

              

      Pianto interrato  7  1,00        1,00      

      Pianto terra 28  1,00        1,00      

      Pianto terzo  67-70  2,00        2,00      
      Pianto quarto 80  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          5,00  1.476,63  7.383,15  

                    

250  111  AS-P04                
    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su su entrambi 

i lati. 
Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 
freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 
- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 
- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 
perimetrale. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 
alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 
Porta ad un battente  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900x 2400 per pareti in cartongesso  

              

      Pianto terra  20  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  960,60  960,60  

                    

251  112  AS-P05                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su  di un lato 

e maniglione antipanico sull'altro. 

Caratteristiche tecniche: 
- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 
- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 
con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 
cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 
-  maniglione antipanico  a leva cromati  certificati secondo 

la normativa UNI EN 1125:2008. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 
La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 

Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900+500x 2100 per pareti in 
cartongesso con maniglione antipanico su entrambi i battenti.  

              

      Pianto terra  24  1,00        1,00      

      Pianto secondo 55  1,00        1,00      
                        A RIPORTARE          2,00    451.837,40  
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                SOMMANO   cad =          2,00  1.426,03  2.852,06  

                    

252  113  AS-P06                
    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su  di un lato 

e maniglione antipanico sull'altro. 
Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 
freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 
- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 
- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 
perimetrale. 

-  maniglione antipanico  a leva cromati  certificati secondo 

la normativa UNI EN 1125:2008. 
-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 
fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 

Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 
netta di passaggio  di mm 900+400x 2300 per pareti in 

cartongesso con maniglione antipanico su entrambi i battenti.  

              

      Pianto terra  35  1,00        1,00      
      Pianto primo 47-49  2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  1.409,89  4.229,67  

                    

253  114  AS-P07                
    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su  di un lato 

e maniglione antipanico sull'altro. 
Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 
freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 
- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 
perimetrale. 

-  maniglione antipanico  a leva cromati  certificati secondo 

la normativa UNI EN 1125:2008. 
-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 
fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 

Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 
netta di passaggio  di mm 900+300x 2100 per pareti in 

muratura con fissaggio con tasselli e con maniglione 

antipanico su entrambi i battenti.  

              

      Pianto interrato  2-6  2,00        2,00      

      Pianto quinto 96  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  1.204,96  3.614,88  

                    
254  115  AS-P08                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 
lati. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 
battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione  

              

                        A RIPORTARE              462.534,01  
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    fumi freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 
interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 
regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 
La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 
corretta posa in opera. 

Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900+300x 2100 per pareti in 
muratura con fissaggio con tasselli.  

              

      Pianto interrato  9-11-12  3,00        3,00      

      Pianto terra 26-27  2,00        2,00      
      Pianto secondo  64  1,00        1,00      

      Pianto quarto 79  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          7,00  888,21  6.217,47  

                    
255  116  AS-P09                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su  di un lato 
e maniglione antipanico sull'altro. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 
battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 
totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 
interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 
regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 

-  maniglione antipanico  a leva cromati  certificati secondo 
la normativa UNI EN 1125:2008. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 
alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 
Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900+400x 2100 per pareti in 
muratura con fissaggio con tasselli e con maniglione 

antipanico su entrambi i battenti.  

              

      Pianto interrato  3-10-15  3,00        3,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  1.204,96  3.614,88  

                    
256  117  AS-P09.A                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 90 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su  di un lato 
e maniglione antipanico sull'altro. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 
battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 
interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 
regolatore di chiusura, guarnizione  

              

                        A RIPORTARE              472.366,36  
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    termoespandente perimetrale. 

-  maniglione antipanico  a leva cromati  certificati secondo 

la normativa UNI EN 1125:2008. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 
alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 
Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900+400x 2100 per pareti in 

muratura con fissaggio con tasselli e con maniglione 
antipanico su entrambi i battenti.  

              

      Pianto interrato  4  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  1.204,96  1.204,96  

                    
257  118  AS-P10                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 
lati. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 
battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 
totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 
interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 
regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 
La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 
corretta posa in opera. 

Porta ad un battente  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 700x2100 per pareti in muratura con 
fissaggio con tasselli.  

              

      Pianto secondo  54  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  778,44  778,44  

                    

258  119  AS-P11                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 
lati. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 
battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 
totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 
interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 
regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 
La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 

Porta ad un battente  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 1000x2100 per pareti in muratura 
con fissaggio con tasselli.  

              

      Pianto primo  40-43-44  3,00        3,00      

      Pianto secondo 53  1,00        1,00      
      Pianto terzo  68-77  2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          6,00  839,16  5.034,96  

                        A RIPORTARE              479.384,72  
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259  120  AS-P11.FM                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 

lati. 

Caratteristiche tecniche: 
- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 
- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 
con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 
cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 
-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 
fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 

Porta ad un battente  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 1000x2200 per pareti in muratura 

con fissaggio con tasselli.  

              

      Pianto quarto  81-82-88-90-92  5,00        5,00      

                SOMMANO   cad =          5,00  960,60  4.803,00  

                    

260  121  AS-P12                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 
lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 

lati. 

Caratteristiche tecniche: 
- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 
- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 
con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 
cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 
-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 
fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 
Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900+400x 2100 per pareti in 

muratura con fissaggio con tasselli.  

              

      Pianto TERRA  25  1,00        1,00      

      Pianto primo 42  1,00        1,00      

      Pianto secondo  57-61  2,00        2,00      
      Pianto terzo 69-71-72  3,00        3,00      

      Pianto quarto  94  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          8,00  888,21  7.105,68  

                    

261  122  AS-P13                
    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su  di un lato 

e maniglione antipanico sull'altro. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 
freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 
- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate  

              

                        A RIPORTARE              491.293,40  
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    antifrizione, con molla interna per autochiusura anta verniciate 

in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su una anta, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 
perimetrale. 

-  maniglione antipanico  a leva cromati  certificati secondo 

la normativa UNI EN 1125:2008. 
-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 
fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 

Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 
netta di passaggio  di mm 900+800x 2100 per pareti in 

cartongesso e con maniglione antipanico su entrambi i battenti.  

              

      Pianto primo  41  1,00        1,00      
      Pianto secondo 63  1,00        1,00      

      Pianto terzo  76  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  1.426,03  4.278,09  

                    
262  123  AS-P14                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 
lati. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 
battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 
totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 
interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 
regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 
La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 
corretta posa in opera. 

Porta ad un battente  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900x2100 per pareti in muratura con 
fissaggio con tasselli.  

              

      Pianto terra  19  1,00        1,00      

      Pianto secondo 62  1,00        1,00      
      Pianto terzo  73-75  2,00        2,00      

      Pianto quarto 89-91  2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          6,00  778,44  4.670,64  

                    
263  124  AS-P14.FM                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 
lati. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 
battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 
totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 
regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 
La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere  

              

                        A RIPORTARE              500.242,13  
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    necessario per fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della 

certificazione di corretta posa in opera. 

Porta ad un battente  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900x2250 per pareti in muratura con 

fissaggio con tasselli.  

              

      Pianto quarto  84  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  960,60  960,60  

                    

264  125  AS-P15                
    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 

lati. 
Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 
freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 
- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 
- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 
perimetrale. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 
alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 
Porta ad un battente  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm  850x1950 per pareti in muratura 

con fissaggio con tasselli.  

              

      Pianto interrato  1  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  960,60  960,60  

                    

265  126  AS-P16                
    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 

lati. 
Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 
- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 
- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 
perimetrale. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 
alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 
Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900+300x 2000 per pareti in 

muratura con fissaggio con tasselli.  

              

      Pianto secondo  56-60  2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  888,21  1.776,42  

                    

266  127  AS-P17                
    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 

lati. 
Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 
freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10,  

              

                        A RIPORTARE              503.939,75  
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    spessore totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 
cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 
-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 

alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 
fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 

Porta ad un battente  di colore a scelta della D.L.  con luce 
netta di passaggio  di mm 800x2100/2250 per pareti in 

muratura con fissaggio con tasselli.  

              

      Pianto secondo  58-59  2,00        2,00      
      Pianto quarto 85-86-87  3,00        3,00      

                SOMMANO   cad =          5,00  960,60  4.803,00  

                    

267  128  AS-P18                
    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 

lati. 
Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 
freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 
- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 
- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 
perimetrale. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 
alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 
Porta ad un battente  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 800x2100 per pareti in muratura con 

fissaggio con tasselli.  

              

      Pianto terzo  74  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  778,44  778,44  

                    

268  129  AS-P19                
    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 

lati. 
Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 
freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 
- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 
- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 
alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 
Porta ad un battente  di colore a scelta della D.L.  con  

              

                        A RIPORTARE              509.521,19  
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    luce netta di passaggio  di mm 1100x2100/2250 per pareti in 

muratura con fissaggio con tasselli.  

              

      Pianto terzo  66  1,00        1,00      

      Pianto quarto 83  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  1.026,38  2.052,76  

                    
269  130  AS-P20                

    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su  di un lato 
e maniglione antipanico sull'altro. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 
battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 
totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 
interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 
regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 

-  maniglione antipanico  a leva cromati  certificati secondo 
la normativa UNI EN 1125:2008. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 
alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 
Porta a due  battenti  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 1150+1150x 2240  per pareti in 

cartongesso con maniglione antipanico su entrambi i battenti.  

              

      Pianto quarto  93  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  1.908,08  1.908,08  

                    

270  131  AS-S.05                
    Fornitura e posa di porta di compartimentazione REI 120 in 

lamiera metallica dotata di maniglia e serratura su entrambi i 

lati. 
Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 

battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 

totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 
- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 

interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 
- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 

regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 
perimetrale. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

La porta sarà data in opera completa di ogni accessorio di cui 
alle specifiche tecniche, di ogni altro onere necessario per 

fornire l'opera compiuta a regola d'arte e della certificazione di 

corretta posa in opera. 
Porta ad un battente  di colore a scelta della D.L.  con luce 

netta di passaggio  di mm 900x2300 per pareti in muratura con 

fissaggio con tasselli.  

              

      Avancorpo pianto terra  30-34-37-38-39  5,00        5,00      

      Avancorpo pianto primo 46-50-51  3,00        3,00      

                SOMMANO   cad =          8,00  1.082,04  8.656,32  

                    
271  132  AS_P21                

    Fornitura e posa di  porte interne a battente in alluminio 

anodizzato con profili di battuta e telaio arrotondati con raggio 
12/22 mm in lega di alluminio pressofuso EN AW 6060 T5 con 

tolleranze generali EN 12020/2 con finitura dei profili ossidato 

naturale argento 13 UM con telaio tipo ad imbotte, che riveste 
interamente la spalletta  

              

                        A RIPORTARE              522.138,35  
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    muraria attraverso chiambrane telescopiche nelle diverse 

misure su di cui verrà inserita, anta con forma arrotondata 

spessore 46 mm con di tamponamento in pannello in alluminio 

precoibentato di  colore a scelta della D.L. con interposto 

materiale  fonoassorbente nella parte bassa e nella parte 
superiore in vetro antisfondamento 44.1 munita su di un lato di 

maniglione antipanico maniglia a leva  e serratura elettrica 

tipo Yale in base ai disegni esecutivi. 
Compreso le opere di adattamento al telaio esistente ed ogni 

onere e magistero (assistenze murarie comprese) per dare 

l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 
specifiche tecniche. 

Porte interne da cm 90+30x2,10 a battenti maniglione 

antipanico.  

              

      Porta piano interrato corridoio  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  2.001,40  2.001,40  

                    

272  133  AS_P22                
    Fornitura e posa di  porte interne a battente in alluminio 

anodizzato con profili di battuta e telaio arrotondati con raggio 

12/22 mm in lega di alluminio pressofuso EN AW 6060 T5 con 
tolleranze generali EN 12020/2 con finitura dei profili ossidato 

naturale argento 13 UM con telaio tipo ad imbotte, che riveste 

interamente la spalletta muraria attraverso chiambrane 
telescopiche nelle diverse misure su di cui verrà inserita, anta 

con forma arrotondata spessore 46 mm con di tamponamento 

in pannello in doppio  laminato di  colore a scelta della 
D.L.con interposto materiale  fonoassorbente munite di 

maniglia a leva  e serratura tipo Yale in base ai disegni 

esecutivi.  Le porte dovranno essere in classe 1 di reazione al 
fuoco secondo le norme del D.M. 30/6/84 e successive 

modifiche ed integrazioni. Compreso telaio da premurare in 

acciaio zincato ed ogni onere e magistero (assistenze murarie 
comprese) per dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli 

oneri di cui alle specifiche tecniche. 

Porte interne da cm 90+40 a battente dotata di griglia di transito 
in allumininio estruso, verniciato in colore RAL analogo al 

pannello, ove indicato in progetto.  

              

      Piano secondo Nido  65  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  1.587,09  1.587,09  

                    

273  134  AS_P23                

    Fornitura e posa di porta in lamiera metallica dotata di maniglia 

e serratura su  di un lato e maniglione antipanico sull'altro. 

Caratteristiche tecniche: 

- Telaio in profilo di acciaio zincato mm. 15/10 a Z, senza 
battuta inferiore, vano per inserimento guarnizione fumi 

freddi. 

- Anta in doppia lamiera di acciaio zincato mm. 8/10, spessore 
totale mm. 64. Pacco interno coibente ad alta densità. 

- Cerniere avvitate registrabili realizzata in acciaio stampato 

con scorrimento su boccole temperate antifrizione, con molla 
interna per autochiusura anta verniciate in tinta Ral 

- Maniglia antiappiglio  in acciaio inox con placca con foro 

cilindro con tre chiavi, serratura su entrambe le ante, braccetto 
regolatore di chiusura, guarnizione termoespandente 

perimetrale. 

-  maniglione antipanico  a leva cromati  certificati secondo 
la normativa UNI EN 1125:2008. 

-  elettromagneti e chiudiporta aerei. 

- sopraluce a vasistas con comando a leva dal basso dotato di 
vetro camera 33.1/16inox argon 90%/33.1 one basso emissivo 

Porta a due  battenti con maniglione antipanico su entrambi i 

battenti di colore a scelta della D.L.  con luce netta di 

passaggio  di mm 700+700x 2100 + sopraluce delle 

dimensioni di mm 1480x790 con maniglione antipanico su 

entrambi i battenti.  

              

      Piano interrato  13  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  2.080,68  2.080,68  

                        A RIPORTARE              527.807,52  
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274  135  AS_P24                

    Fornitura e posa di  porte interne a battente in alluminio 

anodizzato con profili di battuta e telaio arrotondati con raggio 

12/22 mm in lega di alluminio pressofuso EN AW 6060 T5 con 

tolleranze generali EN 12020/2 con finitura dei profili ossidato 
naturale argento 13 UM con telaio tipo ad imbotte, che riveste 

interamente la spalletta muraria attraverso chiambrane 

telescopiche nelle diverse misure su di cui verrà inserita, anta 
con forma arrotondata spessore 46 mm con di tamponamento 

in pannello in alluminio precoibentato di  colore a scelta della 

D.L. con interposto materiale  fonoassorbente nella parte 
bassa e nella parte superiore in vetro antisfondamento 44.1 

munita su di un lato di maniglione antipanico maniglia a leva  

e serratura elettrica tipo Yale in base ai disegni esecutivi. 
Compreso le opere di adattamento al telaio esistente ed ogni 

onere e magistero (assistenze murarie comprese) per dare 

l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 
specifiche tecniche. 

Porte interne da cm 70+70x2,10 a battenti maniglione 

antipanico.  

              

      Porta piano quarto  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  2.001,40  2.001,40  

                    

275  136  AS_P25                
    Rotazione di porta REI 120 esistente delle dimensioni di cm 

90+40x210 compresa la rimozione, le opere di adattamento 

della muratura esistente ed ogni onere e magistero (assistenze 
murarie comprese) per dare l'opera compiuta a regola d'arte e 

tutti gli oneri di cui alle specifiche tecniche.Nella lavorazione 

sono compresi i materiali di uso e consumo, il trasporto al 
piano e la dichiarazione di coretta posa in opera ai sensi della 

vigente normativa VV.F.  

              

      Piano interrato vano scala  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  481,70  481,70  

                    

276  137  AS_RC_01                

    Smontaggio di serramento interno esistente, 
immagazzinamento e custodia in cantiere, successivo 

rimontaggio nello stesso vano ove era collocato in origine ma 

con gli adattamenti necessari  per l'inversione  del senzo di 
apertura apertura. 

Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa di nuovi coprifili 

in alluminio colore naturale/elettrocolorato, i sistemi di 

fissaggio alle murature esistenti, la realizzazione di tagli/fori 

per fissare il serramento, le opere provvisionali, di 

sollevamento,  di ogni altro onere necessario per fornire 
l'opera compiuta a regola d'arte, della certificazione di corretta 

posa in opera e lo smaltimento in discarica del materiale di 

risulta compresi gli oneri di smaltimento.  

              

      Piano Interrato                

      Padiglione Borea                

      Disimpegno vano scala ovest  1,00        1,00      
      Vano scala ovest  1,00        1,00      

      Piano quarto                

      Padiglione Borea                
      Filtro quadro elettrico  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  203,22  609,66  

                    

277  138  AS_S01                
    Fornitura e posa di vetrata fissa non apribile con parte 

superiore sagomata ad arco di dimensioni totali esterno telaio 

mm 2450x2340x110 composta da telai perimetrali e di 
suddivisione in legno di rovere di sezione mm 80x110 con 

finitura con laccatura poliuretanica opaca colore Bianco 

Alluminio Ral 9006 opaca atti al contenimento di due vetri 
tagliafuoco trasparenti per interni omologati EI 120 spessore 

mm 52 di dimensioni mm 2290x970 nella parte superiore con 

forma sagomata ad arco e di dimensioni mm 2290x1050 nella 
parte inferiore con forma rettangolare. 

Vetrata fornita completa di guarnizioni autoespandenti, listelli 

fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo 
liscio di dimensione mm 70x10  

              

                        A RIPORTARE              530.900,28  
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    RIPORTO              530.900,28  

    laccati come il telaio completa di imbotte di finitura. 

Nella fornitura e posa sono compresi i materiali di uso e 

consumo, il trasporto al piano e la dichiarazione di coretta posa 

in opera ai sensi della vigente normativa VV.F.  

              

      Avancorpo piano terra  s01  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  22.428,45  22.428,45  

                    

278  139  AS_S02                

    Fornitura e posa di porta tagliafuoco in legno per interni 
omologata EI 120 secondo la nuova normativa europea 

UNIEN1634- 1 a due battenti simmetrici lisci vetrati, 

dimensioni esterno telaio mm 1360x2480x110 luce netta di  
passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai mm 

1200(600+600)x2400, completa di telaio perimetrale in legno 

di sezione mm 80x110 laccato nello stesso colore delle ante, 
almeno quattro cerniere per anta a doppia ala di grosse 

dimensioni montate su cuscinetto antifrizione con possibilita 

di regolazione verticale, tre guarnizioni autoespandenti, 
guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, anta di spessore 

mm 86 senza battuta a pavimento e con finitura con laccatura 

poliuretanica opaca colore Bianco Alluminio Ral 9006. 
Inserimento in entrambi i battenti di un vetro tagliafuoco 

trasparente per interni omologato EI 120 spessore mm 52 di 

dimensioni mm 350x1775 con applicazione su entrambi i lati 
di telaietto finto inglese solidale con il fermavetro a formare 

otto riquadri. 

Porta fornita completa di: 
- telaio di spessore mm 75; 

- complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei di 

colore nero o grigio con braccio a slitta senza fermo conformi 
alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di chiusura GSR 

di tipo nascosto; 

-  coppia di maniglioni antipanico di tipo approvato per 
l'antincendio modello tradizionale di cui uno completo di 

serratura incassata, cilindro e maniglia di tipo antinfortunistico 

in ottone pesante per  apertura dall'esterno del battente 
principale ed uno completo di aste verticali incassate e nascoste 

per la chiusura alta e bassa del battente secondario; 

-  coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio dimensioni 
mm 70x10 laccati come il telaio; 

- imbotte di finitura. 

Nella fornitura e posa sono compresi i materiali di uso e 
consumo, il trasporto al piano e la dichiarazione di coretta posa 

in opera ai sensi della vigente normativa VV.F.  

              

      Avancorpo piano terra  33  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  8.779,10  8.779,10  

                    

279  140  AS_S03                

    Fornitura e posa di porta tagliafuoco in legno per interni 
omologata EI 120 secondo la nuova normativa europea 

UNIEN1634- 

1  a due battenti simmetrici lisci vetrati, dimensioni esterno 
telaio mm 1360x2480x110 luce netta di passaggio misurata tra 

gli angoli interni dei telai mm 1200(600+600)x2400, completa 

di telaio perimetrale in legno di sezione mm 80x110 laccato 
nello stesso colore delle ante, almeno quattro cerniere per anta 

a doppia ala di grosse dimensioni montate su cuscinetto 

antifrizione con possibilita di regolazione verticale, tre 
guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per 

fumi freddi, anta di spessore mm 86 senza battuta a pavimento 

e con finitura con laccatura poliuretanica opaca colori Ral 
chiari a Vs scelta. 

Inserimento in entrambi i battenti di un vetro tagliafuoco 

trasparente per interni omologato EI 120 spessore mm 52 di 

dimensioni mm 350x1775 con applicazione su entrambi i lati 

di listelli verticali/orizzontali a formare sei riquadri. 

Porta fornita completa di: 
-  telaio di spessore mm 75; 

- complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei di 

colore nero o grigio con braccio a slitta senza fermo conformi 
alla norma DIN 18263 parte 2 e da un  

              

                        A RIPORTARE              562.107,83  
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    RIPORTO              562.107,83  

    selettore di chiusura GSR di tipo nascosto; 

- coppia di maniglioni antipanico di tipo approvato per 

l'antincendio modello tradizionale di cui uno completo di 

serratura incassata, cilindro e maniglia di tipo antinfortunistico 

in ottone pesante per apertura dall'esterno del battente 
principale ed uno completo di aste verticali incassate e nascoste 

per la chiusura alta e bassa del battente secondario; 

-  coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio dimensioni 
mm 70x10 laccati come il telaio; 

- imbotte di finitura. 

Nella fornitura e posa sono compresi i materiali di uso e 
consumo, il trasporto al piano e la dichiarazione di coretta posa 

in opera ai sensi della vigente normativa VV.F.  

              

      Avancorpo piano terra  36  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  8.627,30  8.627,30  

                    

280  141  AS_S04                

    Fornitura e posa di porta tagliafuoco in legno per interni 
omologata EI 120 secondo la nuova normativa europea 

UNIEN1634- 

1 a due battenti asimmetrici lisci vetrati, dimensioni esterno 
telaio mm 1630x2480x110 luce netta di passaggio misurata tra 

gli angoli interni dei telai mm 1470(900+570)x2400, completa 

di telaio perimetrale in legno di sezione mm 80x110 laccato 
nello stesso colore delle ante, almeno quattro cerniere per anta 

a doppia ala di grosse dimensioni montate su cuscinetto 

antifrizione con possibilita di regolazione verticale, tre 
guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per 

fumi freddi, anta di spessore mm 86 senza battuta a pavimento 

e con finitura con laccatura poliuretanica opaca colori Ral 
chiari a Vs scelta. 

Inserimento in entrambi i battenti di un vetro tagliafuoco 

trasparente per interni omologato EI 120 spessore mm 52 di 
dimensioni mm 650x1775 nel battente principale con 

applicazione su entrambi i lati di telaietto finto inglese solidale 

con il fermavetro a formare otto riquadri e mm 320x1775 nel 
battente secondario con applicazione su entrambi i lati di 

telaietto finto inglese solidale con il fermavetro a formare otto 

riquadri. 
Porta fornita completa di: 

-  telaio di spessore mm 75; 

-  complesso di richiusura composto da due chiudiporta aerei 
di colore nero o grigio con braccio a slitta senza fermo 

conformi alla norma DIN 18263 parte 2 e da un selettore di 

chiusura GSR di tipo nascosto; 
-  coppia di maniglioni antipanico di tipo approvato per 

l'antincendio modello tradizionale di cui uno completo di 

serratura incassata, cilindro e maniglia di tipo antinfortunistico 
in ottone pesante  per apertura dall'esterno del battente 

principale ed uno completo di aste verticali incassate e nascoste 
per la chiusura alta e bassa del battente secondario; 

- coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio dimensioni 

mm 70x10 laccati come il telaio; 
-  imbotte di finitura. 

Nella fornitura e posa sono compresi i materiali di uso e 

consumo, il trasporto al piano e la dichiarazione di coretta posa 
in opera ai sensi della vigente normativa VV.F.  

              

      Avancorpo piano primo  48  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  10.727,20  10.727,20  

                    

                    

                    
      14) Totale Serramenti              153.988,36  

                    

                    

                    

    Assistenze murarie agli impiantisti                
                    

                    

281  2  RU.M01.A01.010                
    Opere edili Operaio IV Livello                

      assistenza edile per impianto antincendio  30,00        30,00      

                        A RIPORTARE          30,00    581.462,33  
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    RIPORTO          30,00    581.462,33  

      assistenza edile per impianti meccanici  40,00        40,00      

      assistenza edile per impianti elettrici e speciali  40,00        40,00      

                SOMMANO   h =          110,00  38,80  4.268,00  

                    

282  3  RU.M01.A01.020                

    Opere edili Operaio Specializzato                
      assistenza edile per impianto antincendio  30,00        30,00      

      assistenza edile per impianti meccanici  40,00        40,00      

      assistenza edile per impianti elettrici e speciali  40,00        40,00      

                SOMMANO   h =          110,00  36,86  4.054,60  

                    
                    

                    

      15) Totale Assistenze murarie agli impiantisti              8.322,60  
                    

                    

                    
    Opere in economia                

                    

                    
283  2  RU.M01.A01.010                

    Opere edili Operaio IV Livello                

      trasporto serramenti in deposito ospedale  10,00        10,00      

      spostamento mobilio per realizzazione controfodera                

      REI locali sanitari  60,00        60,00      

      opere non prevedibili a progetto  160,00        160,00      

                SOMMANO   h =          230,00  38,80  8.924,00  

                    
284  3  RU.M01.A01.020                

    Opere edili Operaio Specializzato                

      trasporto serramenti in deposito ospedale  10,00        10,00      
      spostamento mobilio per realizzazione controfodera                

      REI locali sanitari  60,00        60,00      

      opere non prevedibili a progetto  160,00        160,00      

                SOMMANO   h =          230,00  36,86  8.477,80  

                    

                    

                    

      16) Totale Opere in economia              17.401,80  
                    

      1) Totale Opere Edili              607.186,73  
                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                        A RIPORTARE              607.186,73  
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    RIPORTO              607.186,73  

    Impianto antincendio ad idranti                

                    

    Piano interrato                

                    

285  46  100.AP001                
    Rimozione di tubazione antincendio esistente a livello del 

controsoffitto del piano interrato costituita da tubo in acciaio 

zincato diametro 2"1/2. Comprese le attrezzature, le opere 
provvisionali e lo smaltimento in discarica del materiale.  

              

        1,00        1,000      

                SOMMANO   acorpo =          1,000  501,20  501,20  

                    
286  47  100.AP002                

    Provvista e posa in opera di complesso idrante antincendio 

UNI 45 Certificato CE completo di: 
 - Manichetta appiattibile a norma UNI EN 14540 Certificata 

dal ministero dell'Interno UNI 9487.Pressione di esercizio 12 

bar. Pressione di scoppio 42 bar. 
 - Gocciolatore salva manichetta 

 - Lastra frangibile di sicurezza a rottura Safe Crash 

 - Rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 
 - Lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2 

 - Cassetta da esterno o da incasso verniciata in rosso con bordi 

arrotondati. 
Lunghezza manichetta 20 metri  

              

        8,00        8,000      

                SOMMANO   cad =          8,000  336,34  2.690,72  

                    
287  49  100.AP004                

    Rimozione di naspo o idrante a parete esistente compreso lo 

smaltimento nelle pubbliche discariche.  

              

      1  1,00        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  130,84  130,84  

                    

288  50  100.AP005                

    Realizzazione di derivazione a staffa filettata su tubazione 
antincendio esistente comprensiva di realizzazione di foro 

sulla tubazione antincendio esistente e successiva fornitura e 

posa di derivazione a staffa filettata del tipo a sella con filetto 
BSP femmina che consente la derivazione laterale senza 

saldatura, guarnizioni in EPDM grado E. Pressione massima di 

esercizio 21 bar. Omologata UL/FM, verniciata rosso.  

              

        6,00        6,000      

                SOMMANO   cad =          6,000  156,14  936,84  

                    

289  51  100.AP006                
    Provvista e posa in opera di saracinesca per rete idranti 

antincendio composta da corpo piatto DIN 3203-F4, flange 

forate PN 16 conformi norma UNI EN 1092-2, indicatore di 
apertura parallelo all'albero, lucchettabile in conformità alla 

UNI 10779 e UNI 11443. complete di controflange, 

guarnizioni, volantino, catena con lucchetto. Saracinesche 
DN65  

              

        1,00        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  553,83  553,83  

                    
290  52  100.AP008                

    Provvista e posa in opera di saracinesca per rete idranti 

antincendio composta da corpo piatto DIN 3203-F4, flange 
forate PN 16 conformi norma UNI EN 1092-2, indicatore di 

apertura parallelo all'albero, lucchettabile in conformità alla 

UNI 10779 e UNI 11443. complete di controflange, 
guarnizioni, volantino, catena con lucchetto. Saracinesche 

DN100  

              

        1,00        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  675,27  675,27  

                    
291  142  40.A10.B10.040                

    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 

con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 
l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 

esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 

protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 
distribuzione. Del diametro di: 50  

              

                        A RIPORTARE              612.675,43  
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    RIPORTO              612.675,43  

    mm                

      Nuove tubazioni antincendio di collegamento agli                

      idranti  8,00  7,00      56,000      

                SOMMANO   m =          56,000  48,76  2.730,56  

                    

292  143  40.A10.B10.050                
    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 

con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 

protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 

distribuzione. Del diametro di:60-65 mm  

              

      Nuova tubazione antincendio    8,00      8,000      

                SOMMANO   m =          8,000  54,40  435,20  

                    

293  144  40.A10.B10.060                

    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 
con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 

esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 
protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 

distribuzione. Del diametro di: 80 mm  

              

      Nuova tubazione antincendio    12,00      12,000      

                SOMMANO   m =          12,000  65,83  789,96  

                    

                    

                    

      1) Totale Piano interrato              9.444,42  
                    

                    

                    
    Piano terreno                

                    

294  47  100.AP002                
    Provvista e posa in opera di complesso idrante antincendio 

UNI 45 Certificato CE completo di: 
 - Manichetta appiattibile a norma UNI EN 14540 Certificata 

dal ministero dell'Interno UNI 9487.Pressione di esercizio 12 

bar. Pressione di scoppio 42 bar. 
 - Gocciolatore salva manichetta 

 - Lastra frangibile di sicurezza a rottura Safe Crash 

 - Rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 
 - Lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2 

 - Cassetta da esterno o da incasso verniciata in rosso con bordi 

arrotondati. 
Lunghezza manichetta 20 metri  

              

        7,00        7,000      

                SOMMANO   cad =          7,000  336,34  2.354,38  

                    

295  49  100.AP004                
    Rimozione di naspo o idrante a parete esistente compreso lo 

smaltimento nelle pubbliche discariche.  

              

      2  2,00        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  130,84  261,68  

                    

296  142  40.A10.B10.040                

    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 
con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 

esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 
protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 

distribuzione. Del diametro di: 50 mm  

              

      Nuove tubazioni antincendio di collegamento agli                

      idranti  7,00  4,30      30,100      

                SOMMANO   m =          30,100  48,76  1.467,68  

                    

                    

                    
      2) Totale Piano terreno              4.083,74  

                    

                    
                    

    Piano primo                

                        A RIPORTARE              620.714,89  
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    RIPORTO              620.714,89  

297  48  100.AP003                

    Rimozione di idrante a parete esistente e successivo 

rimontaggio in nuova posizione compreso materiale di uso e 

consumo.  

              

        2,00        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  196,26  392,52  

                    

298  49  100.AP004                

    Rimozione di naspo o idrante a parete esistente compreso lo 
smaltimento nelle pubbliche discariche.  

              

        1,00        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  130,84  130,84  

                    

299  142  40.A10.B10.040                
    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 

con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 

protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 

distribuzione. Del diametro di: 50 mm  

              

      Nuove tubazioni antincendio di collegamento agli                

      idranti  2,00    10,000    20,000      

                SOMMANO   m =          20,000  48,76  975,20  

                    
300  143  40.A10.B10.050                

    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 

con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 
l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 

esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 

protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 
distribuzione. Del diametro di:60-65 mm  

              

      Nuova tubazione antincendio (montante)    4,00      4,000      

                SOMMANO   m =          4,000  54,40  217,60  

                    
                    

                    

      3) Totale Piano primo              1.716,16  

                    
                    

                    

    Piano secondo                
                    

301  47  100.AP002                

    Provvista e posa in opera di complesso idrante antincendio 
UNI 45 Certificato CE completo di: 

 - Manichetta appiattibile a norma UNI EN 14540 Certificata 

dal ministero dell'Interno UNI 9487.Pressione di esercizio 12 
bar. Pressione di scoppio 42 bar. 

 - Gocciolatore salva manichetta 

 - Lastra frangibile di sicurezza a rottura Safe Crash 
 - Rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 

 - Lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2 

 - Cassetta da esterno o da incasso verniciata in rosso con bordi 
arrotondati. 

Lunghezza manichetta 20 metri  

              

        1,00        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  336,34  336,34  

                    

302  48  100.AP003                

    Rimozione di idrante a parete esistente e successivo 
rimontaggio in nuova posizione compreso materiale di uso e 

consumo.  

              

        2,00        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  196,26  392,52  

                    

303  142  40.A10.B10.040                

    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 
con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 

esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 
protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 

distribuzione. Del diametro di: 50 mm  

              

      Nuove tubazioni antincendio di collegamento agli                
                        A RIPORTARE              623.159,91  
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    RIPORTO              623.159,91  

      idranti  2,00  10,00      20,000      

        1,00  10,00      10,000      

                SOMMANO   m =          30,000  48,76  1.462,80  

                    

304  143  40.A10.B10.050                

    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 
con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 

esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 
protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 

distribuzione. Del diametro di:60-65 mm  

              

      Nuova tubazione antincendio (montante)    4,00      4,000      

                SOMMANO   m =          4,000  54,40  217,60  

                    
                    

                    

      4) Totale Piano secondo              2.409,26  
                    

                    

                    
    Piano terzo                

                    

305  47  100.AP002                

    Provvista e posa in opera di complesso idrante antincendio 

UNI 45 Certificato CE completo di: 

 - Manichetta appiattibile a norma UNI EN 14540 Certificata 
dal ministero dell'Interno UNI 9487.Pressione di esercizio 12 

bar. Pressione di scoppio 42 bar. 

 - Gocciolatore salva manichetta 
 - Lastra frangibile di sicurezza a rottura Safe Crash 

 - Rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 

 - Lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2 
 - Cassetta da esterno o da incasso verniciata in rosso con bordi 

arrotondati. 

Lunghezza manichetta 20 metri  

              

        2,00        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  336,34  672,68  

                    

306  48  100.AP003                
    Rimozione di idrante a parete esistente e successivo 

rimontaggio in nuova posizione compreso materiale di uso e 

consumo.  

              

        1,00        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  196,26  196,26  

                    

307  50  100.AP005                

    Realizzazione di derivazione a staffa filettata su tubazione 
antincendio esistente comprensiva di realizzazione di foro 

sulla tubazione antincendio esistente e successiva fornitura e 

posa di derivazione a staffa filettata del tipo a sella con filetto 
BSP femmina che consente la derivazione laterale senza 

saldatura, guarnizioni in EPDM grado E. Pressione massima di 

esercizio 21 bar. Omologata UL/FM, verniciata rosso.  

              

        1,00        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  156,14  156,14  

                    

308  142  40.A10.B10.040                
    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 

con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 
esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 

protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 

distribuzione. Del diametro di: 50 mm  

              

      Nuove tubazioni antincendio di collegamento agli                

      idranti  2,00  10,00      20,000      

        1,00  10,00      10,000      

                SOMMANO   m =          30,000  48,76  1.462,80  

                    

309  143  40.A10.B10.050                

    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 
con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 

esclusa la fornitura delle valvole,  

              

                        A RIPORTARE              627.328,19  
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    RIPORTO              627.328,19  

    compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle 

saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di:60-65 mm  

              

      Nuova tubazione antincendio (montante)    4,00      4,000      

                SOMMANO   m =          4,000  54,40  217,60  

                    

                    

                    
      5) Totale Piano terzo              2.705,48  

                    

                    
                    

    Piano quarto                

                    
310  47  100.AP002                

    Provvista e posa in opera di complesso idrante antincendio 

UNI 45 Certificato CE completo di: 
 - Manichetta appiattibile a norma UNI EN 14540 Certificata 

dal ministero dell'Interno UNI 9487.Pressione di esercizio 12 

bar. Pressione di scoppio 42 bar. 
 - Gocciolatore salva manichetta 

 - Lastra frangibile di sicurezza a rottura Safe Crash 

 - Rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 
 - Lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2 

 - Cassetta da esterno o da incasso verniciata in rosso con bordi 

arrotondati. 
Lunghezza manichetta 20 metri  

              

        2,00        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  336,34  672,68  

                    
311  48  100.AP003                

    Rimozione di idrante a parete esistente e successivo 

rimontaggio in nuova posizione compreso materiale di uso e 
consumo.  

              

        1,00        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  196,26  196,26  

                    
312  49  100.AP004                

    Rimozione di naspo o idrante a parete esistente compreso lo 

smaltimento nelle pubbliche discariche.  

              

        1,00        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  130,84  130,84  

                    

313  142  40.A10.B10.040                

    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 
con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 

esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 
protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 

distribuzione. Del diametro di: 50 mm  

              

      Nuove tubazioni antincendio di collegamento agli                
      idranti  1,00  10,00      10,000      

        2,00  7,50      15,000      

                SOMMANO   m =          25,000  48,76  1.219,00  

                    
314  143  40.A10.B10.050                

    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 

con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 
l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 

esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 

protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 
distribuzione. Del diametro di:60-65 mm  

              

      Nuova tubazione antincendio (montante)    4,00      4,000      

                SOMMANO   m =          4,000  54,40  217,60  

                    
                    

                    

      6) Totale Piano quarto              2.436,38  

                    
                    

                    

    Piano quinto                
                    

                        A RIPORTARE              629.982,17  
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    RIPORTO              629.982,17  

315  47  100.AP002                

    Provvista e posa in opera di complesso idrante antincendio 

UNI 45 Certificato CE completo di: 

 - Manichetta appiattibile a norma UNI EN 14540 Certificata 

dal ministero dell'Interno UNI 9487.Pressione di esercizio 12 
bar. Pressione di scoppio 42 bar. 

 - Gocciolatore salva manichetta 

 - Lastra frangibile di sicurezza a rottura Safe Crash 
 - Rubinetto idrante filettato 1" 1/2 - UNI 45 

 - Lancia frazionatrice 12 mm UNI EN 671/1-2 

 - Cassetta da esterno o da incasso verniciata in rosso con bordi 
arrotondati. 

Lunghezza manichetta 20 metri  

              

        2,00        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  336,34  672,68  

                    

316  48  100.AP003                

    Rimozione di idrante a parete esistente e successivo 
rimontaggio in nuova posizione compreso materiale di uso e 

consumo.  

              

        1,00        1,000      

                SOMMANO   cad =          1,000  196,26  196,26  

                    

317  49  100.AP004                

    Rimozione di naspo o idrante a parete esistente compreso lo 
smaltimento nelle pubbliche discariche.  

              

        2,00        2,000      

                SOMMANO   cad =          2,000  130,84  261,68  

                    

318  51  100.AP006                
    Provvista e posa in opera di saracinesca per rete idranti 

antincendio composta da corpo piatto DIN 3203-F4, flange 

forate PN 16 conformi norma UNI EN 1092-2, indicatore di 
apertura parallelo all'albero, lucchettabile in conformità alla 

UNI 10779 e UNI 11443. complete di controflange, 

guarnizioni, volantino, catena con lucchetto. Saracinesche 
DN65  

              

        5,00        5,000      

                SOMMANO   cad =          5,000  553,83  2.769,15  

                    
319  142  40.A10.B10.040                

    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 

con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 

esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 

protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 
distribuzione. Del diametro di: 50 mm  

              

          15,00      15,000      

                SOMMANO   m =          15,000  48,76  731,40  

                    
320  143  40.A10.B10.050                

    Tubo di acciaio mannessman EN10255 serie media, pretrattato 

con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi, 
l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, 

esclusa la fornitura delle valvole, compreso il trattamento 

protettivo delle giunte e delle saldature. Per linee di 
distribuzione. Del diametro di:60-65 mm  

              

          11+3+15            

          +2+1      32,000      

                SOMMANO   m =          32,000  54,40  1.740,80  

                    
                    

                    

      7) Totale Piano quinto              6.371,97  
                    

                    

                    
                    

    Sistemazione impianti interferenti                

                    
321  5  RU.M01.A02.005                

    Opere metalmeccaniche 

Operaio V Categoria  

              

      onere per smontaggio impiantisitca esistente parti di                

                        A RIPORTARE              636.354,14  
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    RIPORTO              636.354,14  

      ocntrosoffictto da sostituire  60,00        60,00      

                SOMMANO   h =          60,00  28,60  1.716,00  

                      
322  6  RU.M01.A02.010                

    Opere metalmeccaniche 

Operaio IV Categoria  

              

      onere per smontaggio impiantisitca esistente parti di                

      ocntrosoffictto da sostituire  60,00        60,00      

                SOMMANO   h =          60,00  26,70  1.602,00  

                    

                    

                    

      1) Totale  Sistemazione impianti interferenti              3.318,00  

                    
                    

      2) Totale Impianto antincendio ad idranti              32.485,41  
                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                        A RIPORTARE              639.672,14  
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    RIPORTO              639.672,14  

    Impianto elettrico e di rilevazione fumi                

                    

                      

    Impianto rilevazione fumi                

                    
323  199  PR.E70.B10.005                

    Impianto antincendio analogico indirizzato: rilevatore di fumo 

e incendio completo di zoccolo di fissaggio, conforme alle 
vigenti norme, tipo: 

 standard  

              

      P. Interrato  26,00        26,00      
      P. terra  22,00        22,00      

      P. Primo  10,00        10,00      

      P. Secondo  8,00        8,00      
      P. Terzo  8,00        8,00      

      P. Quarto  12,00        12,00      

                SOMMANO   cad =          86,00  106,32  9.143,52  

                    
324  171  30.E65.D05.005                

    Sola posa in opera di rilevatore in genere per rilevazione 

incendi. Compreso il fissaggio dello zoccolo o del componente 
con tasselli (fornitura inclusa), la realizzazione dei necessari 

collegamenti elettrici, puntamento. Tipo: puntiforme  

              

      P. Interrato  26,00        26,00      
      P. terra  22,00        22,00      

      P. Primo  10,00        10,00      

      P. Secondo  8,00        8,00      
      P. Terzo  8,00        8,00      

      P. Quarto  12,00        12,00      

                SOMMANO   cad =          86,00  24,29  2.088,94  

                    
325  197  PR.E70.A35.005                

    Impianto antincendio convenzionale: ripetitore ottico per 

rilevatori, completo dei necessari accessori, conforme alle 
vigenti norme, tipo: 

 standard  

              

      P. Interrato  13,00        13,00      
      P. terra  10,00        10,00      

      P. Primo  5,00        5,00      

      P. Secondo  4,00        4,00      
      P. Terzo  4,00        4,00      

      P. Quarto  7,00        7,00      

                SOMMANO   cad =          43,00  16,70  718,10  

                    

326  165  30.E65.B05.005                
    Sola posa in opera di accessori per rilevazione 

incendi.Compreso il fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), 

la posa ed il collegamento della/e batteria/e, la realizzazione 
dei necessari collegamenti elettrici, tipo ripetitore ottico per 

rilevatore  

              

      P. Interrato  13,00        13,00      

      P. terra  10,00        10,00      

      P. Primo  5,00        5,00      
      P. Secondo  4,00        4,00      

      P. Terzo  4,00        4,00      

      P. Quarto  7,00        7,00      

                SOMMANO   cad =          43,00  13,89  597,27  

                    
327  178  A.P.A.03E                

    Impianto antincendio analogico indirizzato: modulo 1 uscita 

relè, conforme alle vigenti norme  

              

      P. Interrato  16,00        16,00      

      P. terra  13,00        13,00      

      P. Primo  8,00        8,00      
      P. Secondo  6,00        6,00      

      P. Terzo  6,00        6,00      

      P. Quarto  5,00        5,00      

                SOMMANO   cad =          54,00  118,46  6.396,84  

                    

328  169  30.E65.C05.005.A                

    Sola posa in opera di modulo ingresso/uscita per rilevazione 
incendi. Compreso la sola posa in opera cassetta di 

contenimento e relativo fissaggio con tasselli (fornitura 

inclusa), la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici, 
tipo modulo 1uscita relè  

              

      P. Interrato  16,00        16,00      

                        A RIPORTARE          16,00    658.616,81  

                    
  



ASL 1 Liguria - DIPARTIMENTO TECNICO  -Str. Compl. -  P.L. e G.O.  Pag. 101  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO          16,00    658.616,81  

      P. terra  13,00        13,00      

      P. Primo  8,00        8,00      

      P. Secondo  6,00        6,00      

      P. Terzo  6,00        6,00      

      P. Quarto  5,00        5,00      

                SOMMANO   cad =          54,00  10,05  542,70  

                    

329  179  A.P.A.04E                

    Impianto antincendio analogico indirizzato: modulo 4 ingressi 
e 4 uscite, conforme alle vigenti norme, tipo:  

              

      P. Terra  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  341,83  341,83  

                    

330  170  30.E65.C05.010                
    Sola posa in opera di modulo ingresso/uscita per rilevazione 

incendi. Compreso la sola posa in opera cassetta di 

contenimento e relativo fissaggio con tasselli (fornitura 
inclusa), la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici, 

tipo modulo 4 ingressi e 4 uscite  

              

      P. Terra  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  20,66  20,66  

                    

331  200  PR.E70.C05.005                

    Impianto antincendio: elettromagneti per porte tagliafuoco ed 
accessori  elettromagnete 24 V fino a 50 Kg con pulsante 

manuale di sgancio  

              

      P. Interrato  20,00        20,00      
      P. terra  16,00        16,00      

      P. Primo  11,00        11,00      

      P. Secondo  9,00        9,00      
      P. Terzo  8,00        8,00      

      P. Quarto  8,00        8,00      

                SOMMANO   cad =          72,00  64,89  4.672,08  

                    
332  201  PR.E70.C05.015                

    Impianto antincendio: elettromagneti per porte tagliafuoco ed 

accessori, tipo copertura per fermo da 50 Kg  

              

      P. Interrato  20,00        20,00      

      P. terra  16,00        16,00      

      P. Primo  11,00        11,00      
      P. Secondo  9,00        9,00      

      P. Terzo  8,00        8,00      

      P. Quarto  8,00        8,00      

                SOMMANO   cad =          72,00  17,98  1.294,56  

                    
333  167  30.E65.B05.035                

    Sola posa in opera di accessori per rilevazione 

incendi.Compreso il fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), 
la posa ed il collegamento della/e batteria/e, la realizzazione 

dei necessari collegamenti elettrici, tipo: elettromagnete da 
parete e/o pavimento  

              

      P. Interrato  20,00        20,00      

      P. terra  16,00        16,00      
      P. Primo  11,00        11,00      

      P. Secondo  9,00        9,00      

      P. Terzo  8,00        8,00      
      P. Quarto  8,00        8,00      

                SOMMANO   cad =          72,00  34,37  2.474,64  

                    

334  159  30.E48.B05.015                

    Impianto antincendio: pulsante manuale di sgancio per 
elettromegnete da posare nei pressi della porta (per 

similitudine)  

              

      P. Interrato  20,00        20,00      
      P. terra  16,00        16,00      

      P. Primo  11,00        11,00      

      P. Secondo  9,00        9,00      
      P. Terzo  8,00        8,00      

      P. Quarto  8,00        8,00      

                SOMMANO   cad =          72,00  33,29  2.396,88  

                    
335  153  30.E25.A05.005                

    Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, 

compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei 
relativi conduttori tipo pulsante in genere  

              

                        A RIPORTARE              670.360,16  

                    
  



ASL 1 Liguria - DIPARTIMENTO TECNICO  -Str. Compl. -  P.L. e G.O.  Pag. 102  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              670.360,16  

      P. Interrato  20,00        20,00      

      P. terra  16,00        16,00      

      P. Primo  11,00        11,00      

      P. Secondo  9,00        9,00      

      P. Terzo  8,00        8,00      
      P. Quarto  8,00        8,00      

                SOMMANO   cad =          72,00  5,75  414,00  

                    

336  196  PR.E70.A25.020                
    Impianto antincendio analogico: sirena di allarme completa dei 

necessari accessori, conforme alle vigenti norme, tipo: 

lampeggiatore per esterno (per similitudine)  

              

      P. Interrato  6,00        6,00      

      P. terra  2,00        2,00      

      P. Primo  2,00        2,00      
      P. Secondo  1,00        1,00      

      P. Terzo  1,00        1,00      

      P. Quarto  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          13,00  138,14  1.795,82  

                    
337  166  30.E65.B05.005.A                

    Sola posa in opera di accessori per rilevazione 

incendi.Compreso il fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), 

la posa ed il collegamento della/e batteria/e, la realizzazione 

dei necessari collegamenti elettrici, tipo lampeggiatore  

              

      P. Interrato  6,00        6,00      

      P. terra  2,00        2,00      

      P. Primo  2,00        2,00      
      P. Secondo  1,00        1,00      

      P. Terzo  1,00        1,00      

      P. Quarto  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          13,00  13,89  180,57  

                    
338  202  PR.E70.D05.030                

    Impianto antincendio: accessori, conformi alle vigenti norme, 

tipo alimentatore 24 V c.c. 5 A, in contenitore, escluso batteria  

              

      P. Interrato  1,00        1,00      

      P. Secondo  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  410,49  820,98  

                    
339  203  PR.E70.D05.085                

    Impianto antincendio: accessori, conformi alle vigenti norme, 

tipo batteria al piombo 12 V - 24 A/h  

              

      P. Interrato  2,00        2,00      

      P. Secondo  2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          4,00  94,96  379,84  

                    

340  168  30.E65.B05.040                
    Sola posa in opera di accessori per rilevazione 

incendi.Compreso il fissaggio con tasselli (fornitura inclusa), 
la posa ed il collegamento della/e batteria/e, la realizzazione 

dei necessari collegamenti elettrici, tipo: alimentatore e 

relativo contenitore  

              

      P. Interrato  1,00        1,00      

      P. Secondo  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  41,32  82,64  

                    

341  198  PR.E70.B05.010                
    Impianto antincendio analogico indirizzato: centralina a 

microprocessore completa di tastiera di interfaccia e display 

LCD, conforme alle vigenti norme, tipo: due loop, fino a 99 
periferiche  

              

      P. Interrato  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  2.241,33  2.241,33  

                    
342  164  30.E65.A10.005                

    Sola posa in opera di centralina per impianto rilevazione 

incendi analogico indirizzato, a microprocessore completa di 
tastiera di interfaccia e display LCD.Compreso il fissaggio con 

tasselli (fornitura inclusa), la posa ed il collegamento della 

batteria, la realizzazione dei necessari collegamenti elettrici, 
tipo: fino a quattro loop, fino a 99 periferiche  

              

      P. Interrato  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  47,54  47,54  

                        A RIPORTARE              676.322,88  
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343  172  30.E65.E10.025                

    Messa in servizio e programmazione impianto di rilevazione 

incendi analogico indirizzato composto da centralina ed 

apparecchiature in campo quali rilevatori, segnalatori, pulsanti, 

etc. con apparecchiature in campo:fino a 100  

              

      programmazione centraline esistente + nuova                

      installazione per n. punti  2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  1.831,92  3.663,84  

                    
344  188  PR.E15.A05.310                

    Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 

colori anime come da norme, formazione:3 x 2,5 mm²  

              

          150,00      150,00      

                SOMMANO   m =          150,00  1,24  186,00  

                    

345  152  30.E15.B05.010                

    Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, 
compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con 

fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti 

contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della 
sezione totale di rame  

              

          150,00      150,00      

                SOMMANO   m =          150,00  1,90  285,00  

                    
346  190  PR.E15.F05.020                

    Cavo twistato e schermato per loop sistemi antincendio, 

resistente al fuoco (secondo CEI EN 50200), a bassa emissione 
di gas tossici e nocivi (LSZH), tipo FRH, formazione: 2 x 1,5 

mm²  

              

      Collegamento sensori alle centraline    1.680,00      1.680,00      

                SOMMANO   m =          1.680,00  1,75  2.940,00  

                    

347  150  30.E15.A05.005                

    Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già 
predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura 

cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti 

contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della 
sezione totale di rame fino a 5 mm²  

              

      Collegamento sensori alle centraline    1.680,00      1.680,00      

                SOMMANO   m =          1.680,00  1,64  2.755,20  

                    

348  183  PR.E05.A15.020                
    Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non 

propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 

allo schiacciamento 750 newton, del diametro di 25 mm  

              

      Distribuzione componenti    540,00      540,00      

                SOMMANO   m =          540,00  2,91  1.571,40  

                    

349  145  30.E05.B05.010                
    Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, 

posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni 

supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, 
compresa la sola posa degli eventuali raccordi (curve, 

manicotti, raccordi, ecc) escluse eventuali opere murarie ad 

eccezione della posa in opera dei suddetti tasselli e supporti. 
Del diametro fino a 32 mm  

              

      Distribuzione componenti    540,00      540,00      

                SOMMANO   m =          540,00  2,92  1.576,80  

                    
350  184  PR.E05.D10.020                

    Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 

75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio 
isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas 

tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 

150x110x70 mm.  

              

        158,00        158,00      

                SOMMANO   cad =          158,00  6,03  952,74  

                    

351  146  30.E05.F10.010                

    Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa 
di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e 

la posa degli eventuali setti separatori.  

              

                        A RIPORTARE              690.253,86  

                    
  



ASL 1 Liguria - DIPARTIMENTO TECNICO  -Str. Compl. -  P.L. e G.O.  Pag. 104  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              690.253,86  

    Dimensioni circa da 100 x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm                

        158,00        158,00      

                SOMMANO   cad =          158,00  6,53  1.031,74  

                    

352  186  PR.E05.E05.010                

    Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo 
chiuso, compreso il relativo coperchio, divisibile a piu ' 

scomparti con apposite pareti divisorie, della sezione di circa 

60x40 mm  

              

      Distribuzione componenti    180,00      180,00      

                SOMMANO   m =          180,00  4,07  732,60  

                    

353  148  30.E05.G05.010                

    Sola posa in opera di canale o minicanale, in materiale plastico, 
per cavi, tubazioni e simili, in opera a parete, fissato con 

appositi tasselli ad espansione, questi compresi; inclusa la sola 

posa del coperchio, degli eventuali raccordi (curve, manicotti, 
raccordi, ecc), delle eventuali divisioni interne ed i relativi 

accessori/pezzi speciali. Della sezione fino a 1200 mm²  

              

      Distribuzione componenti    180,00      180,00      

                SOMMANO   m =          180,00  8,15  1.467,00  

                    

                    

                    

      1) Totale  Impianto rilevazione fumi              53.813,06  
                    

                    

    Impianto elettrico                
                    

354  175  40.H10.B10.220                

    Solo posa in opera di vetilconvettori, compreso fissaggio alla 
struttura portante, la posa di valvole e detentori, allaccio 

all'impianto elettrico e alle tubazioni gia' predisposti ( andata e 

ritorno e scarico condensa), i materiali di consumo occorrenti 
per il fissaggio esclusa la sola fornitura del vetilconvettore, 

valvole e detentori nonchè i provvedimenti meccanici di 
sicurezza per le macchine sospese. a quattro tubi della potenza 

terrmica resa sino a 10,5 KW  

              

      Spostamento apparecchi per installazione                
      contrsoffitto ai vari piani  18,00        18,00      

                SOMMANO   cad =          18,00  225,50  4.059,00  

                    

355  204  PR.E95.A05.010                

    Aspiratore elettrico elicoidale da muro o soffitto, protetto 
contro gli spruzzi d'acqua, per locali igienici, in resine 

sintetiche indeformabili, della portata di circa 85 m²/h, 

diametro tubo aspirante 100 mm, grado di protezione IP44, con 
griglia frontale aperta, tipo: 

 

 con timer  

              

      Depositi ai vari piani  6,00        6,00      

                SOMMANO   cad =          6,00  54,86  329,16  

                    

356  174  30.E95.A05.005                
    Sola posa in opera di aspiratore. Compreso il fissaggio con 

tasselli, gli allacci elettrici, l'assemblaggio. tipo "a muro" o "a 

soffitto"  

              

      Depositi ai vari piani  6,00        6,00      

                SOMMANO   cad =          6,00  16,93  101,58  

                    

357  194  PR.E50.G10.015                

    Apparecchio di emergenza con sistema autodiagnosi/autotest 
predisposto per installazione a parete o ad incasso, corredato 

della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di segnaletica 
e lampada; SA (sempre acceso) grado di protezione IP65, 

autonomia 3 h, con lampada LED (Per analogia fluorescente 

18W)  

              

      P. Interrato  22,00        22,00      

      P. terra  7,00        7,00      

      P. Primo  7,00        7,00      
      P. Terzo  2,00        2,00      

      P. Quarto  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          39,00  227,45  8.870,55  

                        A RIPORTARE              706.845,49  
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358  195  PR.E55.G05.030                

    Plafoniera stagna grado di protezione IP65 per lampade 

fluorescenti T8; costituita da struttura portante e coppa in 

policarbonato; classe di isolamento I; completa di:reattore 

elettronico, rifasatore, eventuale fusibile di protezione; cablata; 
esclusa lampada/e; della potenza di con lampada LED (Per 

analogia fluorescente 2x58W)  

              

      P. Interrato  14,00        14,00      

                SOMMANO   cad =          14,00  48,11  673,54  

                    

359  180  A.P.A.05E                

    Plafoniera da incasso per pannelli  60x60 led 29W 4100lm 
4000 K-CRI>90 compreso accessori.  

              

      P. terra  4,00        4,00      

      P. Primo  4,00        4,00      
      P. Secondo  4,00        4,00      

      P. Terzo  4,00        4,00      

      P. Quarto  10,00        10,00      

                SOMMANO   cad =          26,00  110,00  2.860,00  

                    
360  162  30.E50.A05.005                

    Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, 

lampade a parete, per interni o esterni.  

              

      Lampade di emenrgenza  39,00        39,00      

      Lampade a parete  14,00        14,00      
      Lampade in controsoffitto  26,00        26,00      

                SOMMANO   cad =          79,00  34,04  2.689,16  

                    

361  158  30.E48.A05.010                

    Realizzazione di punto luce                
      Lampade di emenrgenza  39,00        39,00      

      Lampade a parete  14,00        14,00      

      Lampade in controsoffitto  26,00        26,00      

                SOMMANO   cad =          79,00  85,05  6.718,95  

                    

362  163  30.E50.A05.005.A                

    Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, 
lampade a parete, per interni o esterni - Lampade esistenti 

riposizionate  

              

      Lampade a soffitto  2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  34,04  68,08  

                    
363  181  A.P.A.06E                

    Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma entro 

aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni con cavi 
elettrici, eseguiti con lastre costituite da una matrice di silicato 

additivato o con altro materiale sigillante espandibile in 

presenza di fiamma (schiuma, sacchetti). -sacchetti o schiume 
di riempimento (area netta superficie di ripristino)  

              

      P. Interrato  90,00        90,00      
      P. terra  45,00        45,00      

      P. Primo  45,00        45,00      

      P. Secondo  45,00        45,00      
      P. Terzo  45,00        45,00      

      P. Quarto  45,00        45,00      

                SOMMANO   cad =          315,00  20,91  6.586,65  

                    

364  188  PR.E15.A05.310                
    Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, 

colori anime come da norme, formazione:3 x 2,5 mm²  

              

          70,00      70,00      

                SOMMANO   m =          70,00  1,24  86,80  

                    

365  152  30.E15.B05.010                

    Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, 
compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con 

fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti 

contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della 
sezione totale di rame  

              

          70,00      70,00      

                SOMMANO   m =          70,00  1,90  133,00  

                    

366  184  PR.E05.D10.020                
    Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 

75 resistenza 85 gradi, con grado  

              

                        A RIPORTARE              726.661,67  
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    di protezione IP 56 a doppio isolamento completa di coperchio 

a vite, non propagante gas tossici, con coperchio basso, delle 

dimensioni di circa: 150x110x70 mm.  

              

      Distribuzione componenti  14,00        14,00      

      Distribuzione componenti  14,00        14,00      

                SOMMANO   cad =          28,00  6,03  168,84  

                    

367  146  30.E05.F10.010                

    Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa 
di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e 

la posa degli eventuali setti separatori.Dimensioni circa da 100 

x 100 x 50 mm a 240 x 190 x 90 mm  

              

      Distribuzione componenti  14,00        14,00      

      Distribuzione componenti  14,00        14,00      

                SOMMANO   cad =          28,00  6,53  182,84  

                    

368  176  A.P.A.02E                
    Contatto magnetico sicur. bilanc. doppio flusso                

      Piano interrato  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  42,13  42,13  

                    
369  173  30.E70.B05.025                

    Posa in opera di accessori per impianti 

antintrusione.Compreso: fissaggio con tasselli, l'eventuale 
collegamento della/e batteria/e, realizzazione dei necessari 

collegamenti elettrici: Tipo contatto in genere  

              

      Piano interrato  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  18,19  18,19  

                    

370  177  A.P.A.02EPR.E40.Q05.                

    Relè monostabile con bobina di comando 230V/50Hz, portata 
contatti 16 A, con: 4 NA  

              

      Piano interrato  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  31,65  31,65  

                    

371  157  30.E45.A05.005                
    Sola posa in opera e collegamento di apparecchio di controllo, 

da installarsi in apposito contenitore (questo escluso) tipo 

relè monostabile o passo/passo  

              

      Piano interrato  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  6,54  6,54  

                    

372  185  PR.E05.D10.035                
    Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 

75 resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio 

isolamento completa di coperchio a vite, non propagante gas 
tossici, con coperchio basso, delle dimensioni di circa: 

300x220x120 mm.  

              

      Distribuzione componenti  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  33,17  33,17  

                    

373  147  30.E05.F10.030                

    Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa 
di coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e 

la posa degli eventuali setti separatori.Dimensioni circa 

da 300 x 220 x 120 mm a 460 x 380 x 120 mm  

              

      Distribuzione componenti  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  7,51  7,51  

                    

374  187  PR.E10.A10.010                

    Cassette portafrutto a parete, di resina autoestinguente e 
antiurto con grado di protezione IP 55 con portello o guaina 

cedevole: 

per tre apparecchi.  

              

      Distribuzione componenti  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  3,20  3,20  

                    

375  149  30.E10.A10.010                
    posa in opera di cassetta portafrutto da parete, compreso 

tasselli di fissaggio, del tipo 

fino a tre apparecchi  

              

      Piano interrato  1,00        1,00      

                        A RIPORTARE          1,00    727.155,74  
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                SOMMANO   cad =          1,00  4,07  4,07  

                    

376  191  PR.E25.F05.005                
    Suoneria/ronzatore 

in bronzo 230 V - 8 VA  

              

      Piano interrato  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  10,70  10,70  

                    
377  192  PR.E30.B05.030                

    Di controllo 

portalampada di segnalazione comprensivo lampada 230 V  

              

      Piano interrato  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  10,15  10,15  

                    

378  155  30.E25.A05.020                
    Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, 

compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei 

relativi conduttori tipo 
interruttore bipolare  

              

      Piano interrato  2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  6,77  13,54  

                    

379  160  30.E48.C05.005                
    Realizzazione di punto presa 10-16 A o Schuko, bipasso, 

costituito dalla fornitura e posa in opera di: n°1 presa fm 
bipasso in apposito cassetto completo di supporto -placca - 

tappi,  necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni in 

PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione,  cavi e 
relativi morsetti. Escluso la dorsale  

              

      Punto di alimentazione  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  97,46  97,46  

                    

380  161  30.E48.C05.005.A                
    Connettore RJ 45 categoria 6-6A- schermato                

      Punto di connessione  2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  7,75  15,50  

                    
381  154  30.E25.A05.015                

    Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto, 

compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei 
relativi conduttori tipo 

connettore RJ45 in genere  

              

      Punto di connessione  2,00        2,00      

                SOMMANO   cad =          2,00  10,16  20,32  

                    
382  189  PR.E15.C20.015                

    Cavo di rame per trasmissione dati e fonia, schermato a quattro 

coppie, categoria 6: 
isolato LSZH a bassa emissione di fumi tossici e corrosivi  

              

      Punto di connesisone    70,00      70,00      

                SOMMANO   m =          70,00  1,01  70,70  

                    
383  151  30.E15.B05.005                

    Sola posa in opera di conduttori, posti entro canali o passerelle, 

compreso: etichettatura cavo/conduttore, fissaggio con 
fascette; per uno o piu' cavi anche multipolari posti 

contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della 

sezione totale di rame 
fino a 5 mm²  

              

      Punto di connesisone    70,00      70,00      

                SOMMANO   m =          70,00  1,64  114,80  

                    

384  183  PR.E05.A15.020                

    Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non 

propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza 
allo schiacciamento 750 newton, del diametro di 25 mm  

              

      Distribuzione componenti    70,00      70,00      

                SOMMANO   m =          70,00  2,91  203,70  

                    

385  145  30.E05.B05.010                
    Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, 

posto in opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni 

supporti e tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, 
compresa la sola posa degli  

              

                        A RIPORTARE              727.716,68  
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    eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc) escluse 

eventuali opere murarie ad eccezione della posa in opera dei 

suddetti tasselli e supporti. Del diametro fino a 32 mm  

              

      Distribuzione componenti    70,00      70,00      

                SOMMANO   m =          70,00  2,92  204,40  

                    
386  182  A.P.A.07E                

    Fornitura e posa in opera di sistema hardware (scheda tipo 

'arduino' e alimentatore)  e configurazione software nel 
sistema esistente di controllo degli stati degli impianti di 

rilevazione fumo e incendio installato presso il posto operati 

centralinisti, comprensivo dei collegamenti elettrici e scatola 
di derivazione; 

Le segnalazioni al posto operatori esistente dovranno essere: 

led verde: funzionamento normale, led blu:connessione 
disabilitata, led giallo: mancanza connessione e led rosso con 

allarme acustico: allarme in corso porta aperta. 

 Il tutto per dare l'impianto completamente funzionante e a 
regola dell'arte.  Escluso la linea 230V,  linea Trasmissioni 

Dati e contatti esterni  

              

      Impianto completo  1,00        1,00      

                SOMMANO   acorpo =          1,00  734,43  734,43  

                    

387  193  PR.E40.C70.210                

    Interruttore automatico magnetotermico differenziale, con 
potere di interruzione di 10 KA IDN=0,3÷0,5 A 

bipolare fino a 20 A - 230 V  

              

      Distrubuzione componenti  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  103,05  103,05  

                    
388  156  30.E35.A15.005                

    Sola posa in opera di apparecchio di comando e protezione 

modulare (moduli DIN) con Icc sino a 10KA, posto in opera in 
apposito contenitore, questo escluso.Compreso la fornitura e 

posa in opera dei relativi conduttori opportunamente numerati, 

canalizzazioni, morsettiere, supporti per apparecchiature, 
targhette.  Tipo bipolare, 

completo di portafusibile con fusibili, interruttore in genere, 

scaricatore di sovratensione, relè/contattore  

              

      Interruttore magnetotermico differenziale  1,00        1,00      

                SOMMANO   cad =          1,00  29,15  29,15  

                    

                    

                    
      2) Totale  Impianto elettrico              35.302,51  

                    

                    
    Modifiche agli impianti esistenti per installazioni 

contropareti EI 120  

              

                    
389  105  AR_RRIE01                

    Rimozione apparecchiature elettriche, impianti termici, 

impianti idrosanitari ecc. su pareti esistenti da rivestire con 
lastre in calciosilicato/cartongesso per renderle EI 120 con 

succesiva reinstallazione degli impianti elettrici, impianti 

termici, impianti idrosanitari ecc.precedentemente rimossi con 
la fornitura e posa del materiale di uso e consumo per rendere 

possibile la ricollocazione,  il trasporto del materiale al piano 

ed ogni onere e magistero (assistenze murarie comprese) per 
dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Piano interrato avancorpo filtro  1,00        1,00      
      Piano terra - pad Borea  1,00        1,00      

      Piano terra - pad Borea dep sporco  1,00        1,00      
      Piano terra - pad Borea dep. pulito  1,00        1,00      

      Piano terra - avancorpo magazzino  1,00        1,00      

      Piano terra - avancorpo amb. TAO  1,00        1,00      
      Piano primo - avancorpo archivio  1,00        1,00      

      Piano secondo - Scala manutenzione  1,00        1,00      

      Piano secondo - Dep.Pulito  1,00        1,00      
      Piano secondo - Filtro spogliatoio allattamento  1,00        1,00      

      Piano secondo - Nido  1,00        1,00      

      Piano terzo - Tisaneria  1,00        1,00      
                        A RIPORTARE          12,00    728.787,71  
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    RIPORTO          12,00    728.787,71  

      Piano terzo - Deposito  1,00        1,00      

      Piano terzo - Corridoio attesa  1,00        1,00      

      Piano terzo - Filtro  1,00        1,00      

      Piano quarto - Tisaneria  1,00        1,00      

      Piano quarto - Studio medici  1,00        1,00      
      Piano quarto - Deposito  1,00        1,00      

      Piano quarto - Deposito sporco  1,00        1,00      

                SOMMANO   acorpo =          19,00  616,80  11.719,20  

                    
                    

                    

      3) Totale  Modifiche agli impianti esistenti per                

      installazioni contropareti EI 120              11.719,20  
                    

                    

    Sistemazione impianti interferenti                
                    

390  8  RU.M01.E01.015                

    Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento 
Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super  

              

      sistemazione cavi volanti impianti (quantificazione                

      preventiva)  75,00        75,00      

                SOMMANO   h =          75,00  33,85  2.538,75  

                    

391  10  RU.M01.E01.025                

    Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento 
Installatore 3° cat.  

              

      sistemazione cavi volanti impianti (quantificazione                

      preventiva)  75,00        75,00      

                SOMMANO   h =          75,00  30,18  2.263,50  

                    
                    

                    

      4) Totale  Sistemazione impianti interferenti              4.802,25  
                    

                    

      3) Totale Impianto elettrico e di rilevazione fumi              105.637,02  
                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                        A RIPORTARE              745.309,16  
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    RIPORTO              745.309,16  

    Impianto idrosanitario - Impianto termico - Impianto 

aeraulico  

              

                      

                    

    Modifiche agli impianti esistenti per installazioni 

contropareti EI 120  

              

                    

392  106  AR_RRIM01                
    Rimozione impianti termici, impianti idrosanitari ecc. su pareti 

esistenti da rivestire con lastre in calciosilicato/cartongesso per 

renderle EI 120 con succesiva reinstallazione degli impianti 
termici, impianti idrosanitari ecc. precedentemente rimossi con 

la fornitura e posa del materiale di uso e consumo per rendere 

possibile la ricollocazione,  il trasporto del materiale al piano 
ed ogni onere e magistero (assistenze murarie comprese) per 

dare l'opera compiuta a regola d'arte e tutti gli oneri di cui alle 

specifiche tecniche.  

              

      Piano terra  6,00        6,00      

      Piano primo  7,00        7,00      

      Piano secondo  7,00        7,00      
      Piano terzo  5,00        5,00      

      Piano quarto  4,00        4,00      

      Piano quinto  3,00        3,00      

                SOMMANO   acorpo =          32,00  642,16  20.549,12  

                    

                    

                    

      1) Totale  Modifiche agli impianti esistenti per                
      installazioni contropareti EI 120              20.549,12  

                    

                    
    Sistemazione impianti interferenti                

                    

393  7  RU.M01.E01.010                
    Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento 

Installatore 5° cat. super  

              

      onere per smontaggio impiantisitca esistente parti di                

      ocntrosoffictto da sostituire  30,00        30,00      

                SOMMANO   h =          30,00  36,28  1.088,40  

                    

394  10  RU.M01.E01.025                
    Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento 

Installatore 3° cat.  

              

      onere per smontaggio impiantisitca esistente parti di                
      ocntrosoffictto da sostituire  30,00        30,00      

                SOMMANO   h =          30,00  30,18  905,40  

                    

395  23  AA-05                
    Provvista e psa in opera di serranda tagliafuoco REI 120 in 

canale esistente comprensivo di servocomando 

elettromeccanico con dispositivo di ritorno in mancanza di 
tensione sgancio elettomagnetico completo di cablaggi 

accessori ed ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito 

a regola d'arte  

              

      piano terra rianimazione  2,00        2,00      

      piano terra radiologia  1,00        1,00      

      tutti i piani  2,00  4,00      8,00      

                SOMMANO   cad =          11,00  769,44  8.463,84  

                    
                    

                    

      2) Totale  Sistemazione impianti interferenti              10.457,64  
                    

                    

      4) Totale Impianto idrosanitario - Impianto termico -                

      Impianto aeraulico              31.006,76  
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                        A RIPORTARE              776.315,92  
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    RIPORTO              776.315,92  

    Oneri della sicurezza                

                    

                      

                    

396  205  25.07.0022.010                
    Noleggio di ponteggi provvisori di servizio, per lavori singoli, 

occasionali o straordinari, realizzato con: (*) Montaggio e 

smontaggio di trabattello fino a 3 piani di lavoro con altezza 
del corrimano di sicurezza da 4,00 o 6,00 m completo di 

stabilizzatori ed eventuali controventature.  

              

        3*4,00        12,00      

                SOMMANO   nr =          12,00  64,41  772,92  

                    

397  206  25.07.0025                

    Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro per 
una superficie in pianta pari a 25-30 mq circa a piano terra, 

comprendente la recinzione della zona di lavoro, installazione 

di baracche per ricovero attrezzatura e operai, impianto 
elettrico illuminazione e segnaletica con messa a terra, 

compreso quadro completo di interruttore e prese, impianto 

idrico, posizionamento di betoniera, esclusa installazione di 
montacarico e relativo castello, il tutto eseguito a piano terra, 

escluso l'onere di occupazione suolo, compreso lo smontaggio, 

il trasporto a magazzino, gli oneri per la verifica dell'impianto 
da parte degli Enti preposti.  

              

        1,00        1,00      

                SOMMANO   nr =          1,00  4.337,35  4.337,35  

                    
398  207  25.08.0020.005                

    Noleggio di piattaforme aeree compreso allestimento e 

trasferimento andata e ritorno, per un minimo di ore 8, 
dell'altezza di: fino a 20 m  

              

        16,00        16,00      

                SOMMANO   h =          16,00  83,88  1.342,08  

                    

399  208  70.01.0010.005                
    Recinzione di cantiere costituita da montanti posti ad interasse, 

compatibile con il tipo di recinzione da realizzare, 

convenientemente ancorati a terra dell'altezza minima fuori 
terra di 2,00 m, proporzionata ed idonea allo scopo; la stessa 

deve essere conservata in perfetta efficienza per tutta la durata 

del lavoro,valutata a m per anno di impiego, tamponata con: 
lamiera grecata zincata dello spessore minimo di 0,8 mm  

              

      delimitazione area di cantiere  20,00      4,000  80,00      

      area di cantiere uscita emergenza  10,00  5,00    4,000  200,00      

                SOMMANO   m =          280,00  1,71  478,80  

                    

400  209  70.01.0018.010                

    Delimitazione di zone di cantiere o di percorso realizzata 
mediante barriere prefabbricate (tipo New - Jersey) del tipo: * 

con contenitori di PVC pesante da appesantirsi con acqua o 

sabbia, valutati a m per primo posizionamento  

              

      delimitazione area di cantiere  40,00        40,00      

                SOMMANO   m =          40,00  0,66  26,40  

                    

401  210  70.01.0060                
    Noleggio , compreso montaggio e smontaggio di ponteggio a 

castello delle dimensioni in pianta di 3,60x1,80 m, completo di 

piani di lavoro a chiusura ermetica , la posa di reti su tutto il 
perimetro,l'impianto di messa a terra, le botole e le scale ad 

ogni piano, esclusa la formazione di mantovana e l'eventuale 

progettazione, valutato a metro di altezza. (*)  

              

      canna shunt  1,50*5      4,000  30,00      

                SOMMANO   m =          30,00  132,79  3.983,70  

                    

402  211  70.03.0005.010                

    Fornitura e posa in opera di presidi sanitari, in osservanza del 
DM 388/03, di pronto soccorso compresa la costante 

sostituzione dei materiali usati o deteriorati:cassetta di pronto 

soccorso  

              

        1,00        1,00      

                SOMMANO   nr =          1,00  65,36  65,36  

                        A RIPORTARE              787.322,53  
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    RIPORTO              787.322,53  

403  212  70.04.0005.010.015                

    Provvista e posa in opera di cavo flessibile isolato con gomma 

sotto guaina di PVC, non propagante l'incendio e a ridotta 

emissione di gas corrosivi, conforme alle norme CEI 

2013,2022-II e 2037-I, tipo FG7OR-06/1kw, posto in opera 
steso senza fissaggi ma compresa la protezione ove necessario, 

valutato m/mese di utilizzo. A tre conduttori, della sezione di: 

3 x 4,0 mmq  

              

        50,00        50,00      

                SOMMANO   m =          50,00  0,93  46,50  

                    

404  213  70.04.0015.005.010                
    Provvista e posa in opera di quadri di cantiere ASC a norma 

CEI 1713 di materiale termoindurente, grado di protezione IP 

65 completo di interruttore tetrapolare con potere di 
interruzione 10 KA da 63 A - 0,03 A, compresa la provvista e 

posa di interruttore magnetotermico differenziale posto in 

opera nel punto di consegna dell'energia, la posa del cavo dal 
punto di consegna al punto di installazione del quadro, valutato 

cadauno per la durata del cantiere, composto da: tre prese 

bipolari +terra da 16 A/220 V, una tripolare + t da 16 A 380 V, 
una tetrapolare + n + t da 32 A 380 V, tipo: a cavalletto  

              

        1,00        1,00      

        2,00        2,00      

                SOMMANO   n =          3,00  658,74  1.976,22  

                    

405  214  70.05.0010.005                

    Provvista e posa in opera di dispersori di terra del tipo:profilati 
a croce di acciaio zincato della sezione 50x50x5 mm della 

lunghezza di 1,5 m  

              

        2,00        2,00      

                SOMMANO   nr =          2,00  33,66  67,32  

                    
406  214  70.05.0010.005                

    Provvista e posa in opera di dispersori di terra del tipo:profilati 

a croce di acciaio zincato della sezione 50x50x5 mm della 
lunghezza di 1,5 m  

              

        10,00        10,00      

                SOMMANO   nr =          10,00  33,66  336,60  

                    
407  215  70.07.0020.005                

    Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale 

conservati in apposito contenitore valutati giorno/uomo per: 

edilizia civile, comprendente: elmetto, guanti, occhiali, cuffia 

antirumore, semimaschera, filtro antipolvere, tuta usa e getta, 

imbracatura compresa fune, giacca impermeabile, calzature 
antifortunistica  

              

        10,00        10,00      

                SOMMANO   nr =          10,00  3,64  36,40  

                    
408  216  70.07.0020.020                

    Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale 

conservati in apposito contenitore valutati giorno/uomo per: 
impianti elettrici esterni e/o industriali comprendente: elmetto, 

guanti, occhiali, cuffie antirumore, pantalone e giacca alta 

visibilita', calzature antinfortunistica, semimaschera e filtro  

              

        10,00        10,00      

                SOMMANO   nr =          10,00  0,68  6,80  

                    

409  217  70.07.0020.025                

    Dotazione standard per dispositivi di protezione individuale 
conservati in apposito contenitore valutati giorno/uomo per: 

impianti termoidraulici comprendente:elmetto, guanti, 

occhiali, cuffia antirumore, pantalone e giacca alta visibilita', 
semimaschera, filtro e calzature antinfortunistica  

              

        5,00        5,00      

                SOMMANO   nr =          5,00  3,73  18,65  

                    
410  218  95.F10.A10.010                

    Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme 

del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 
163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².  

              

        2,00        2,00      

                        A RIPORTARE          2,00    789.811,02  
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    RIPORTO          2,00    789.811,02  

                SOMMANO   cad =          2,00  116,64  233,28  

                    

411  219  95.F10.A10.020                
    Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni 

di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di 

pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a 
cartello/giorno per distanza di lettura fino a 23 m, conformi 

UNI EN ISO 7010:2012.  

              

        3,00        3,00      

                SOMMANO   cad =          3,00  0,24  0,72  

                    
412  220  S101                

    Riunione sicurezza e coordinamento                

        10,00        10,00      

                SOMMANO   cad =          10,00  150,00  1.500,00  

                    

413  221  S102                

    Noleggio di argano a bandiera elettrico 220 V, portata 200 kg                
        150,00        150,00      

                SOMMANO   giorni =          150,00  8,00  1.200,00  

                    

414  222  S103                

    Canale di scarico macerie costituito da elementi plastici 
infilabili di lunghezza mt 1,5 cad legati con catene al ponteggio 

o castello di tiro o alla struttura, compresomontaggio e 
smontaggio  

              

        30,00        30,00      

                SOMMANO   m =          30,00  10,50  315,00  

                    

415  223  S104                
    Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per 

compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di 

elementi modulari in teli di polietilene, combinabili in base alle 
dimensioni richieste. Il modulo base richiede almeno: un palo 

telescopico allungabile (170-400 cm -estensibile fino a 500 

cm); una testata di dimensioni variabili 90/120 0 150 cm; un 
foglio di polietilene ritardante alla fiamma di analoghe 

dimensioni e altezza standard 3,00 m (disponibile anche 4,00 e 

5,00 m); 4 clip fermatelo su palo telescopico e 1 morsetto 
multiuso.  

              

      compartimentazioni durante reparti  5+2+2  6,00  2,000    108,00      

                SOMMANO   mq =          108,00  80,00  8.640,00  

                    
416  224  S105                

    Maggiori oneri derivanti da attivazioni e disattivazioni parziali 

di impianti o linee elettriche esistenti per consentire lo 
svolgimento dei lavori in sicurezza e fasi parziali di intervento  

              

        1,00        1,00      

                SOMMANO   acorpo =          1,00  600,00  600,00  

                    
417  225  S106                

    Rischio interferenziale con attività sanitaria possibilità di 

slittare delle lavorazioni o effettuarle in orari particolari per 
non ostacolare l'attività sanitaria  

              

        100,00        100,00      

                SOMMANO   h =          100,00  40,00  4.000,00  

                    

                    
                    

      5) Totale Oneri della sicurezza              29.984,10  
                    

                    
                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                        A RIPORTARE              806.300,02  
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Opere Edili  1      607.186,73  

  Piano seminterrato - Apertura U.S. su parete esterna  1    25.952,52    

    Opere provvisionali  1  303,60      

    Demolizioni - Rimozioni  1  9.260,22      

    Murature  2  7.890,23      

    Sottofondi e Pavimenti  3  104,59      

    Intonaci interni  3  206,96      

    Intonaci esterni  4  1.059,08      

    Opere in pietra arenaria di Sanremo  4  4.433,46      

    Serramenti esterni  5  2.051,11      

    Tinteggiature e coloriture  6  400,27      

    Sistemazione aree esterne  6  243,00      

  Piano interrato  7    58.205,22    

    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica  7  2.593,15      

    Opere murarie e compartimentazioni  8  26.278,61      

    Controsoffitti  14  15.175,55      

    Ripristino pavimentazioni  15  4.003,60      

    Tinteggiature  16  5.880,79      

    Opere provvisionali per compartimentare il          

    cantiere  17  4.273,52      

  Piano terreno  18    97.660,30    

    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica  18  7.952,00      

    Opere murarie e compartimentazioni  19  52.296,76      

    Controsoffitti  25  4.050,29      

    Ripristino pavimentazioni  26  9.550,92      

    Tinteggiature  27  8.861,94      

    Opere in marmo  28  6.388,93      

    Opere provvisionali per comp. il cantiere  29  8.559,46      

  Piano primo  30    68.343,95    

    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica  30  3.860,93      

    Opere murarie e compartimentazioni  31  42.434,25      

    Controsoffitti  38  5.436,95      

    Ripristino pavimentazioni  38  4.794,49      

    Tinteggiature  40  5.363,75      

    Opere provvisionali per compartimentare il          

    cantiere  41  6.453,58      

  Piano secondo  41    36.525,62    

    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica  41  3.267,41      

    Opere murarie e compartimentazioni  42  13.484,57      

    Controsoffitti  47  6.772,02      

    Ripristino pavimentazioni  48  4.870,03      

    Tinteggiature  49  4.154,45      

    Opere provvisionali per compartimentare il          

    cantiere  50  3.977,14      

  Piano terzo  51    40.819,73    

    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica  51  2.163,77      

    Opere murarie e compartimentazioni  52  20.393,03      

    Controsoffitti  56  5.024,18      

    Ripristino pavimentazioni  57  4.969,76      

    Tinteggiature  59  4.291,85      

    Opere provvisionali per compartimentare il          

    cantiere  60  3.977,14      

  Piano quarto  60    46.602,78    

    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica  60  4.168,05      

    Opere murarie e compartimentazioni  61  17.229,84      

    Controsoffitti  65  9.904,02      

    Ripristino pavimentazioni  66  3.756,89      

    Tinteggiature  68  5.584,48      

    Opere provvisionali per compartimentare il          

    cantiere  69  5.959,50      

  Piano quinto  69    10.741,74    

    Demolizioni smontaggi e oneri di discarica  69  1.109,81      

    Opere murarie e compartimentazioni  70  2.214,80      
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    Controsoffitti          

  72  750,51      

    Ripristino pavimentazioni  73  852,41      

    Tinteggiature  74  3.059,85      

    Opere provvisionali per compartimentare il          

    cantiere  75  2.754,36      

  Fornitura e posa sistema collettivo di evaquazione          

  fumi  75    42.622,11    

  Serramenti  77    153.988,36    

  Assistenze murarie agli impiantisti  91    8.322,60    

  Opere in economia  92    17.401,80    

Impianto antincendio ad idranti  93      32.485,41  

  Piano interrato  93    9.444,42    

  Piano terreno  94    4.083,74    

  Piano primo  94    1.716,16    

  Piano secondo  95    2.409,26    

  Piano terzo  96    2.705,48    

  Piano quarto  97    2.436,38    

  Piano quinto  97    6.371,97    

          

    98    3.318,00    

    Sistemazione impianti interferenti  98  3.318,00      

Impianto elettrico e di rilevazione fumi  100      105.637,02  

    Impianto rilevazione fumi  100  53.813,06      

    Impianto elettrico  104  35.302,51      

    Modifiche agli impianti esistenti per          

    installazioni contropareti EI 120  108  11.719,20      

    Sistemazione impianti interferenti  109  4.802,25      

Impianto idrosanitario - Impianto termico - Impianto aeraulico  110      31.006,76  

    Modifiche agli impianti esistenti per          

    installazioni contropareti EI 120  110  20.549,12      

    Sistemazione impianti interferenti  110  10.457,64      

Oneri della sicurezza  111      29.984,10  

          

    SOMMANO I LAVORI  €  806.300,02  
    Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,718727% sui lavori)  29.984,10      

                                                                a detrarre  29.984,10  €  29.984,10  

    Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  776.315,92  

    IMPORTO ARROTONDATO LAVORI A BASE D'ASTA    806.300,02  
          

          

 

       

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 


